PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Tytut zadania:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 435
w m. Mechnice w km 15+700 — 16+710 Zaprojektuj i wybuduj

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo opolskie, Powiat opolski, Gmina Dabrowa
Pas drogi wojewddzkiej nr 435 na odcinku od km 15 + 700 — 16+710”

Kody CPV:

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw

45000000-7
45110000-1

45111200-0

45231400-9
45231600-1

45230000-8

45232300-5

45233000-9

45233100-0

45233200-1
45233300-2

budowlanych

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii
telekomunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Fundamentowanie autostrad, drég, ulic, Sciezek ruchu pieszego

Zamawiajgcy (Inwestor)

Adres:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127
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Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r. poz. 1129).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Planuje sie uzyskanie dofinansowania niniejszego zadania ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na
lata 2014 - 2020.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 — 16+710”. W ramach zadania
nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, zrealizowac roboty
budowlane.

I. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Stanistniejacy:

Istniejgca droga wojewddzkiej nr 435 w miejscowosci Mechnice na odcinku od km 154700 do km 16+710
przeznaczona do rozbudowy stanowi cigg drogi wojewddzkiej Opole-Niemodlin, potozona jest na terenie
powiatu Opolskiego w gminie Dgbrowa. Przez miejscowosci Mechnice przebiega trasa komunikacji
autobusowej. W miejscowos$ci Mechnice na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg dwa przystanki
autobusowe. Szerokosci pasa drogowego zmienna, Srednio okoto 20,00 m. Jezdnia jedno pasmowa
dwukierunkowa na przewazajacym odcinku posiada szerokos¢ okoto 6,00 m, o nawierzchni bitumicznej
w ztym stanie technicznym z wystepujgcymi licznie ubytkami krawedzi nawierzchni jezdni, miejscami
wystepujg koleiny. W miejscowosciach Mechnice po obu stronach drogi na przewazajgcej dtugosci
odcinka znajduje sie zawyzone pobocze gruntowe i rowy. Zlokalizowane miejscami rowy odwadniajgce
réwniez sg w bardzo ztym stanie technicznym. Zamulone, porosniete trawg i krzakami. W miejscowosci
odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo czesciowo do istniejgcych rowéw odwadniajgcych.
Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiono na fotografiach ponizej:



W pasie drogowym w miejscowosci Mechnice przeznaczonym pod rozbudowe drogi
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- linia energetyczna NN kablowa i napowietrzna,
- linia telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa.
Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wystepujg czesciowo tereny rolne.
Pas drogowy w miejscowosci Mechnice przebiega w terenie zabudowanym i czesciowo
niezabudowanym. Jezdnia jest jedno pasmowa dwukierunkowa o nawierzchni asfaltobetonowej, na
czesci o przekroju drogowym, z obustronnymi rowami. Drzewa rosng w poboczu drogi, za rowami.



2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 —
16+710.
Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:
— opracowanie dokumentacji geologicznej,
— sporzadzenie projektu budowlanego,
— w przypadku wystgpienia ewentualnych zmian wyniktych w czasie projektowania moze zajs¢
koniecznosé zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
— uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
— sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowe;j z
kompletem wymaganych uzgodnien.
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla wymienionych wyzej
branz,
— sporzadzenie przedmiaréw robodt i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej branz,
— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Projektowane przedsiewziecie obejmowac bedzie nastepujacy zakres:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- budowe nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej klasy G, o no$nosci 115 kN/o$ na odcinku 1,01 km,
- budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowe ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej

- przebudowe skrzyzowan z istniejgcg siecig drogowg,

- przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych na poszczegélne posesje,
- przebudowe istniejgcych przepustéw drogowych,

- budowe poboczy gruntowych o szerokosci ok. 1,25 m,

- przebudowe lub/i budowe przydroznych rowéw odwadniajgcych,

- przebudowe lub/i budowe przepustéw pod drogami i zjazdami,

- budowe zatok autobusowych,

- przebudowe lub/i zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,

- budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu (barier porecze, kocie oczka),

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia w miejscach wymaganych w zwigzku z rozbudowa drogi,
- przebudowe sieci teletechniczne;j.

- wycinke drzew i krzewdw,

- urzadzenie zieleni.

Zadanie nalezy wykona¢ w dwéch etapach:

Etap |

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy) dla zadania:

rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 — 16+710”. wraz z uzyskaniem
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niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz.

290) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 3 grudnia 2015

r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2015
r. poz. 2031).
W przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyska¢ pozwolenie

wodno — prawne, a takze inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen,

uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentac;ji

przez ZDW w Opolu. W_przypadku wystgpienia koniecznosci _uzyskania odstepstw od warunkéw

technicznych nalezy uwzglednic¢ uzyskanie takiego odstepstwa.

W sktad dokumentacji powinien wchodzi¢ projekt budowlano — wykonawczy obejmujgcy swoim

zakresem wszystkie branze, ktdrych zakres przewiduje sie przy wykonaniu robét i zawierajacy:

I

10.

11.
12.

13.

Czes$¢ opisowgy;

Czes$¢é rysunkowsy;

Obliczenia i zestawienia;

Uzgodnienia, decyzje i postanowienia;

Informacja BIOZ;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

Inwentaryzacje zieleni zawierajacg wykaz drzew i krzewdw wymagajacych wycinki lub zabezpieczenia
przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt budowlanych;

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego
w Opolu;

Sporzadzenie dokumentacji geologicznej;

Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego w Opolu;

Przedmiar robét;

Uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego lub rozpoczecia prac na podstawie zgtoszenia
rozpoczecia robot, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 3 grudnia 2015
r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U.
2015 r. poz. 2031);

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierajace;j:

mape do celéw projektowych:

Nalezy opracowa¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500 ktéra powinna by¢ opracowana w
postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna zawieraé granice dziatek
okreslone wedtug stanu prawnego. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
map do celdéw projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny
dziatek na mapie do celdw projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw ( Dz. U. 2015 poz. 542).



Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére pozwolg na
przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na podstawie istniejacych
dokumentéw prawnych (szkicow granicznych, zarysow granic) z zachowaniem odpowiedniej
doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej doktadnosci nie jest mozliwe (szkice
graniczne w ukfadzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 76 pkt. 6
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania tych
pomiaréw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. 2011 r. Nr 263 poz.
1572). Nalezy dokonac¢ analizy i weryfikacji istniejgcych w PZGiK dokumentéw prawnych dotyczacych
przebiegu granic na catym odcinku planowanej inwestycji.

. Podziaty nieruchomodsci:

Mapy z projektami podziatéw nieruchomosci powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci
(Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw gruntowych powinien by¢ zgodny z
zatacznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (mapa z projektem
podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 1998 r. nr
133, poz. 872 ze zm.) nalezy dodatkowo przeprowadzié linie podziatowa w celu wydzielenia istniejgcej
drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami dziatek powinny
by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o dtugosci co najmniej
70 cm.

Zamawiajacy wymaga aby rzedne wysokosciowe niwelety osi jezdni, niwelety Sciezki pieszo

rowerowej i kanalizacji zamieszczone zostaty rowniez na jednym przekroju podtuznym.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi

operatu ewidencji gruntow a ksiegami wieczystymi.

. Dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami ustawy Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

. Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawg z dnia 3 grudnia 2015

r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U.

2015 r. poz. 2031) w tym:

— mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu,

— ww. mape zaleca sie wykonaé¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie rozgraniczajgce
teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny do zajecia na czas
realizacji inwestycji (dla celéw przebudowy sieci-ciggdw technologicznych) — liczba egzemplarzy
zgodna z wymaganiami wtasciwego miejscowo organu wydajgcego decyzje ZRID,

— analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

— okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

— projekty podziatu nieruchomosci (4 egz.),

— cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

— wtasciwe opinie,



opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bedzie
wymagana),

wypisy z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem ze maja by¢ nie starsze niz 1 miesigc na dzien ztozenia
whniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

mapa ewidencji gruntdéw,

mapa do celéw projektowych,

w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

whniosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajgcy; poza linig
rozgraniczajgcy, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek planowanych
do przejecia na rzecz Skarbu Panistwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

uzyskanie od wifascicieli /wspotwiascicieli /uzytkownikéw/ zarzadcéw nieruchomosci
dokumentdw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu) — jezeli
zajdzie taka koniecznosé,

inne opracowania i materiaty wymagane przez wtasciwy miejscowo organ wydajacy decyzje
ZRID.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentéw:

kserokopie odpiséw z ksigg wieczystych,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspétrzednych punktédw granicznych na nosniku
elektronicznym,

opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperéw (parnstwowych lub roboczych) na kilometr
drogi wraz z rzednymi wysokosciowymi,

opisy topograficzne punktéw gtéwnych lub ich wspdtrzedne w panstwowym ukfadzie
wspotrzednych. W przypadku przekazania tylko wspétrzednych punktow gtéwnych nalezy
rowniez przekazaé wspoétrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi operatu

ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

Etap Il

Obejmuje wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 435 w

m. Mechnice w km 15+700—16+710”. w oparciu o opracowang dokumentacje techniczng oraz STWiORB

i odpowiednie przepisy prawne i normy.
Zakres projektowanych robét powinien obejmowac:

rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- budowe nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej klasy G, o nosnosci 115 kN/o$ na odcinku 1,01 km,

- budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowe ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,

przebudowe skrzyzowan z istniejgca siecig drogows,



- przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych na poszczegdlne posesje,

- przebudowe istniejgcych przepustéw drogowych,

- budowe poboczy gruntowych o szerokosci ok. 1,25 m,

- przebudowe lub/i budowe przydroznych rowéw odwadniajacych,

- przebudowe lub/i budowe przepustow pod drogami i zjazdami,

- budowe zatok autobusowych,

- przebudowe lub/i zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej,

- budowe elementow bezpieczenstwa ruchu ( bariero porecze przy przepustach , kocie oczka 12 szt. Przy

kazdym przejsciu dla pieszych),

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia w miejscach wymaganych w zwigzku z rozbudowa drogi,

- przebudowe sieci teletechniczne;j.

- wycinke drzew i krzewdw,

- urzadzenie zieleni.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng nawierzchni jezdni,

wykonaé odwierty celem okreslenia grubosci zalegajgcych warstw konstrukcyjnych oraz rodzaju podtoza

pod konstrukcjg drogowa.

3.

Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3.1 Wymogi dla dokumentacji projektowej.

a. Opracowana dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ okreslone wymogi:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawg z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. z 2016 poz. 290) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).
Nawierzchnie asfaltowe powinny by¢ projektowane w oparciu o Wymagania Techniczne
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WT-2 Nawierzchnie asfaltowe”. — WT-2 2014 - Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania
techniczne”.

W celu opracowania prawidtowej dokumentacji projektowej geologicznej wymagane jest
rozpoznanie podfoza gruntowego i istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg ponizszego.
Nizej podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiardw i badan, gdyz cena ofertowa
nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiardw i badan.

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robdt,
szczegdtowy wykaz odwiertéw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajgcym lokalizacje tych
odwiertéw. W przypadkach tego wymagajacych nalezy sporzadzi¢ projekt robét geologicznych
spetniajacy wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011
r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét,
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ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskac
zatwierdzenie tego projektu przez wtasciwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami
z ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131). Projekt
prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
Dokumentacja geologiczna
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiektow budowlanych wynikajacych z witasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepiséw oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw inzynierskich sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) i winny spetnia¢ wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.
W celu okreslenia stanéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametréw geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podtoza oprécz
podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne, w
szczegblnosci:
= badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,
= badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hy,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,
= wskaznika nosnosci CBR,
= ocena zageszczenia: maksymalna gestos¢ objetosciowa Pgs, wskaznik zageszczenia s,
moduty odksztatcenia: pierwotny (E;) i wtdrny (E,),
= wiasciwosci gruntdow antropogenicznych.
Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza
gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okresSlone w Katalogu Typowych Konstrukgcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyzszej dokumentacji nalezy
zatgczy¢ analize nos$nosci nawierzchni.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podtoza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosic¢ 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Badanie nosnosci nawierzchni

W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej
oraz okredlenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego uzytkowania, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania badania nosnosci nawierzchni metodg ugieé. Badanie to nalezy wykonaé
oddzielnie dla kazdego z paséw ruchu na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi
wojewoddzkiej. Badania te nalezy wykona¢ metodyky zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Na podstawie wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawierajgce analize
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nosnosci istniejgcej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierac opis przyjetych metod badawczych,
wyniki badan wraz z ich analizg i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.

Warunki prowadzenia prac geologicznych

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé do Zamawiajgcego harmonogram wykonywania prac
geologicznych oraz wykonania badafn nawierzchni metodg ugie¢ wraz z okresleniem
bezposredniego wykonawcy tych robét w terminie nie krdétszym niz na 7 dni przed ich
rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie pdzniej niz w dniu ztozenia harmonogramu wykonywania
prac geologicznych przekaze do Zamawiajgcego projekt prac geologicznych wraz z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania badan (odwiertéw i pomiaréw ugieé
nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych oraz badan nawierzchni metodg ugie¢ bez
zachowania powyzszych warunkdw bedzie skutkowato brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bgdz geologiczno-
inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych.

Opracowanie (w 4 egz.) projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, zatwierdzonej
przez odpowiedni organ, na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
r. (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) i Rozporzadzenia
Ministrow Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.) w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach.

Opracowanie ,,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129) dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego
(tabeli elementéw rozliczeniowych). Specyfikacje Techniczne nalezy dostarczy¢ rowniez w wersji
elektronicznej w formacie pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.docx i *.pdf ( 4 egz.).

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
lub pochodzenie. Jednak z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych lub jezeli obowigzek taki wynika z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy dopuszcza
wskazanie jak wyzej wraz z towarzyszgcym dopiskiem ,, lub réwnowaznych”.

Przedmiar robét musi zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych; przedmiary robdt nalezy opracowaé na podstawie KNR,
KNNR, KSNR zgodnie z § 610 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129) i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

— Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw.

Nalezy wykona¢ opracowania z zakresu ochrony srodowiska wymaganych na podstawie przepiséw
szczegdtowych i wymogow natozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji
publicznej lub wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw zgodnie z Ustawg z dnia 16marca 2016 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353).

W_ razie koniecznosci, Wykonawca jest zobowigzany uzyskal decyzie o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji zgodnie z ustawg dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko.

Na etapie projektowania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje przebudowy
konstrukcji drogi. Akceptacja w/w koncepcji bedzie podstawg do wykonania kompletnej dokumentacji
technicznej. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem catkowitego
wyltgczenia odcinka drogi wojewddzkiej z ruchu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykonana
nawierzchnie scieralng bez szwu podtuznego tzn. catg szerokoscia jezdni.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przedstawi do akceptacji (w formie rysunkowej uzupetnione;j
opisem) sposdb odwodnienia pasa drogowego okreslajgcy kierunki odprowadzenia wéd, miejsca ich
zrzutdw, ewentualng lokalizacje zbiornikdw odparowujacych, lokalizacje i rodzaj stosowanych urzadzen
odwadniajgcych oraz zakres przebudowy istniejgcych urzadzen odwadniajacych.

Dla wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, niezbedna bedzie akceptacja w/w rozwigzan przez
Zamawiajgcego.

b. Wymogi w stosunku do dokumentacji:

— Dokumentacje projektowgq nalezy opracowaé w sposdb zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290), przepisami szczegétowymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji.

— Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé.

— Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia w oparciu o ustawe
Prawo Zamowien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacje zakresu robdét budowlanych
na jej podstawie, niezbednego dla ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja
projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robét, materiaty, maszyny i urzadzenia w
sposéb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji.

— Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos$¢ uzgodnienia technologii wykonawstwa robét.
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— Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia Wykonawcy wytycznych w celu standaryzacji
technicznej projektu np. oznaczenia elementéw drogowych

— Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn i urzadzen. Nalezy unikaé nazw wtasnych
producentéw lub wyrobodw.

— Wykonawca ma obowigzek sporzadzac i przekazywa¢ do Zamawiajgcego do akceptacji kopie
wszystkich notatek ze spotkan roboczych.

— Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych

uzgodnien.
— Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

a) Wykonawca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkéw lub dobr kultury oraz czy
podlega ochronie na podstawie przepiséw oraz uwzgledni uzyskane warunki z tym
zwigzane.

— Warunki wynikajgce z lokalizacji odcinkdw planowanego wzmocnienia konstrukcji drogowej:

b) Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i korica
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajacych wzmocnieniu), w taki
sposéb, aby uzyskac¢ ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania.
Powyzsze nalezy uzyska¢ poprzez odpowiedni dobdr parametrow geometrycznych w
planie, dobdr parametréw niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen
poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze powigzania jezdni drogi wojewddzkiej z innymi
ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

— Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i
katalogéw. Wykonawca powinien na biezgco uwzgledniaé¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem
powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi
na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu. W przypadku ewentualnej
zmiany przepisOw w trakcie realizacji robét budowlanych, Wykonawca dokona w dokumentacji
projektowej niezbednych korekt.

— Projektowanie nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy optymalng ekonomicznos¢ budowy i
eksploatacji.

— Projektowanie powinno odbywac sie z uwzglednieniem wymagan ustawy o odpadach.

3.2 Wymogi dla dokumentacji geodezyjne;j.
Dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadaé wymogom:
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520),
3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 -
tekst jednolity z pézn. zmianami),
4) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663),
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5) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133),

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 542),

7) Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania tych
pomiaréw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263
poz. 1572).

3.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamdwienia
Droga klasy G,

Obcigzenie ruchem — KR 4,

Nosnos$¢ 115kN (obligatoryjnie),

Droga jednojezdniowa, dwupasowa,

Szeroko$¢ jezdni przebudowanej: 6,5m—7,0 m,

Szeroko$é nowobudowanej $ciezki pieszo — rowerowej 2,5 m,
Przepusty:

km 15.863 — konstrukcja betonowa sklepiona

km 16.664 — rura sklepiona.

Na dtugosci przebudowanego odcinka drogi zlokalizowane sg dwa sg przepusty (zlokalizowane w km
15.863 — konstrukcja betonowa sklepiona oraz w km 16.664 — rura sklepiona).

Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy wykonac¢ rozbidrke istniejgcej konstrukcji. Nalezy
rozpoznaé stan nawierzchni i podbudowy oraz warstw nizej lezacych poprzez wykonanie odwiertéw
geotechnicznych (nalezy wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
odwiertéw). Zaméwienie ma na celu budowe nowej konstrukcji drogi wraz z budowg Sciezki pieszo —
rowerowej wedtug obowigzujacych standardéw.

Wykonanie nowej konstrukcji drogi powinno mie¢ charakter kompleksowy, obejmujacy cata konstrukcje
drogi, na catej szerokosci i dtugosci odcinka.

Nalezy wykona¢ wycinke drzew i zadrzewien i zakrzewien kolidujgcych z inwestycja oraz uzyskaé
stosowne zezwolenie, ponadto drewno pozyskane z wycinki nalezy zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi w zatgczonej specyfikacji.

Nalezy wykonac stabilizacje granic w terenie. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi punktéw granicznych pasa drogowego (rowniez dziatek wchodzgcych w catosci w pas
drogowy) jak i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w
obecnosci 0sdb zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych materiatdw czy dokumentéow
potrzebnych do wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowac
stupy graniczne betonowe z napisem ,Pas drogowy” w odlegtosci co 100 metrow. Szczegdtowe
informacje dotyczace parametréw stupow zawarto w Zatgczniku nr 4 do PHU).
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3.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 435 w m. Mechnice w
km 15+700 — 16+710. Terenem inwestycji bedzie pas drogowy — ,,wydzielony liniami granicznymi grunt
wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty
budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze
urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogg”.

Projektowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach stanowigcych pas drogowy wtasnosci
Wojewddztwa Opolskiego w trwatym zarzadzie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Opolu. Szczegdtowy
wykaz dziatek, na ktdrych realizowane bedzie przedsiewziecie, i na ktére zamierzone przedsiewziecie
bedzie oddziatywaé dostepny jest w formie elektronicznej na ptycie CD.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowane roboty zwigzane z rozbudowg majg zapewni¢ poprawe warunkdw ruchu drogowego i
poprawe komfortu poruszania sie ludzi. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu
drogowego poprzez wybudowanie nowej S$ciezki pieszo — rowerowej wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami chronigcymi poszczegélne elementy Srodowiska i ludzi oraz pozwoli na dostosowanie
istniejgcego uktadu drogowego do ekologicznych wymogdéw.

3.5 Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca podejmuj3acy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do:

a. Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWIORB i przygotowanym
harmonogramem badan, pobieranie probek i dostarczenie ich organom kontrolnym Zamawiajgcego,
ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowgq kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-
2.

b. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ZDW
w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania wymaganych standardéw zimowego
utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania
robot z wykorzystaniem drég objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robét nalezy przywrdcié¢ ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumieé takze ewentualny remont nawierzchni badz
poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z objazdu. Zwraca sie szczegdlng uwage na

koniecznos¢ uwzglednienia zapisdw niniejszego punktu w cenie oferty.

c. Uzgodnienia z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu uktadu poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych. Do warstw konstrukcyjnych z mieszanek bitumicznych nalezy stosowaé asfalty
modyfikowane:- dla warstwy $cieralnej bitumicznej wymagane jest zastosowanie mieszanki SMA
11PMB 45/80-55, - warstwa wigzgca powinna by¢ wykonana jako beton asfaltowy na bazie
modyfikowanego (AC16 PMB 25/55-60) zgodnie z Zatgcznikiem Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dla gruntéw watpliwych
i wysadzinowych nalezy sprawdzi¢, czy spetniony zostat warunek mrozoodpornosci.

d. Wykonania map do celéw projektowych catego obszaru objetego zaméwieniem.

e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robét.
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f. Przygotowania rozliczenia koricowego robdt wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego w sktad

ktdrego wejs¢ powinny:

— umowa wraz z oferta,

— umowa z podwykonawcami,

— harmonogramy robdt,

— protokét przekazania placu budowy,

— tabele elementdw rozliczeniowych,

— Program Zapewnienia Jakosci,

— dokumenty sprawdzajgce materiaty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, wyniki
badan i sprawdzen,

— dokumentacja powykonawcza,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego

— rozliczenie finansowe,

— oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu robdt zgodnie z projektem,

— potwierdzenie zakonczenia robdt.

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt,

h. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego upowaznienia, w jego imieniu i
podejmowania wszelkich dziatarn w celu uzyskania uzgodnien, opinii i ewentualnych decyzji na etapie
projektowania.

i. Realizacji powyzszego zakresu robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy posiadajgc odpowiednie
doswiadczenie, potencjat wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym zdolne do wykonania zadania.

j.  Wykonania przedmiotowego przedsiewziecia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz.
290). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi
w przedmiocie zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na dwudziestoletni
okres eksploatacji.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zatgczniki do niniejszego

PFU.
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5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Zakres prac objetych zamodwieniem - Rodzaje robot wraz z ich lokalizacjq i orientacyjna wielkoscig tych
robét

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu,

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do posesji,
budynkéw ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji),

c) Wykonanie odwiertdw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,

d) Wyciecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja.

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem do 6,5 m
7,00 m. na odcinku o dtugosci okoto 1010 m.

Rozbudowa drogi ma polegac na catkowitym rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowe;j
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejgcej
konstrukcji nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na catej szerokosci korpusu
drogi (z uwzglednieniem poboczy) nalezy wykonaé wymiane i stabilizacje gruntu oraz zachowac
wysokos¢ warstwy sScieralnej na istniejgcej rzedne;.

Nalezy zamontowac punktowe elementy odblaskowe tzw. PEO SFERYCZNE w przy przejsciach dla
pieszych po obu stronach w ilosci okoto 12 szt. dla kazdego przejscia.

Niwelete przebudowywane] drogi nalezy dostosowac do istniejgcych warunkdéw terenowych (zjazdy,
skrzyzowania). Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z mieszanek mastyksowo -
grysowych na bazie asfaltéow modyfikowanych (SMA 11 PMB). Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowad i
wykonaé¢ z betonu asfaltowego na bazie asfaltéw modyfikowanych (AC 16 W PMB), na spoinach
roboczych nalezy stosowac tasmy bitumiczne. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania asfaltow
spienionych.

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja miata nosnos¢ dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/o$ oraz
20 letnig trwatosé.

5.3. Sciezka pieszo — rowerowa

Przewidziano Sciezke pieszo rowerowga na odcinku okoto 1,010 km od granicy miasta Opola do ul. Polnej.
Nalezy zaprojektowad i wykonac Sciezke pieszo rowerowg po lewej stronie na odcinku okoto 1,010 km o
szerokosci 2,5 m.

Konstrukcja nawierzchni musi by¢ wykonana z masy bitumicznej.

W przypadku budowy chodnikéw przy jezdni minimalna szerokos$¢ chodnika wynosi¢ powinna 2,0 m. o
nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego. Nalezy zastosowac
krawezniki betonowe wibroprasowane na tawie betonowej z oporem.

Projekt Sciezki pieszo rowerowej i chodnikdéw powinien zawierac rozwigzania zapewniajgce odwodnienie
nawierzchni jezdni oraz sciezki lub chodnika za pomocg rowéw, Sciekow lub kanalizacji deszczowej,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124). Uktad odwodnienia powinien uwzglednia¢ rowniez wptyw uksztattowania terenu
znajdujacego sie poza pasem drogowym. Woda z terenu przylegtego, ktéra byta odprowadzana do
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przydroznego rowu badZ wsigkata w istniejgce pobocze gruntowe musi by¢ ujeta z chwilg budowy
nowego ciggu pieszo—rowerowego. Zapobiegnie to degradacji pasa drogowego i niszczenia samego
ciggu pieszo—rowerowego przez wody mogace przelewad sie przez cigg na jezdnie.

5.4. Zatoki autobusowe i przejscia dla pieszych

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé zatoke autobusowg po prawej stronie drogi w km okoto 16+100, po
lewej stronie zlokalizowany zostanie peron autobusowy. Parametry nie mogg by¢ mniejsze niz te, ktére
sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124) w miejscach istniejgcych i nowoprojektowanych zatok. Projektowane zatoki powinny
mieé nawierzchnie z kostki granitowej

Przy peronach autobusowych nalezy zastosowac znak P-17 Linia przystankowa. Projektowane perony
powinny mie¢ nawierzchnie z kostki betonowej.

Krawezniki na przystankach autobusowych winny by¢ obnizone zgodnie z wymogami i standardami
technicznymi.

Nalezy zaprojektowad przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym oswietleniem w poblizu przystankéw
autobusowych. Na przejsciach dla pieszych zastosowac ptyty integracyjne do oznakowania pieszych
ciggdw komunikacyjnych oraz PEO sferyczne.

5.5. Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych majg by¢ wykonane w zakresie
umozliwiajgcym zapewnienie przeptywu wéd. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur przepustowych
wraz ze sciankami czotowymi bedzie miata na celu umozliwienie odptywu wdéd opadowych.

Na skrzyzowaniach z drogami nizszych kategorii nalezy zastosowac¢ nawierzchnie bitumiczna.

Na skrzyzowaniach, jezeli bedzie wymagana korekta promieni wytukowan i zmiany szerokosci nalezy
zaprojektowac i wykonaé¢ zmiane promieni wytukowan i zmiane szerokosci wlotu (zmiany te nalezy
uzgodnié z zarzadca drogi).

Na zjazdach publicznych i indywidualnych w ciggu Sciezki pieszo — rowerowej nalezy zaprojektowac
nawierzchnie bitumiczna.

Zjazdy na pola powinny mie¢ nawierzchnie utwardzong z ttucznia

Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 20x25 cm (lub 20x22 cm)
na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szeroko$¢ zjazdu indywidualnego min. 4,50
m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na
drodze. Dtugos$¢ zjazdu przyja¢ do granicy pasa drogowego. Na zjazdach zastosowac obnizenie
kraweznika do 4 cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm.

Koniecznosé¢ przebudowy zjazdéw indywidualnych oraz publicznych bedzie polega¢ na wykonaniu
kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokosciowego istniejgcych drog bocznych i zjazdéw
do nowej niwelety drogi wojewddzkiej.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajacym jej odwodnienie oraz sprawny przeptyw
waéd opadowych w rowach przydroznych.

5.6. Profilowanie poboczy oraz skarp
Nalezy zaprojektowad pobocze na catej dtugosci odcinka o szerokosci 1,25 m, wykonac je jako gruntowe
umocnione ttuczniem (kruszywo famane). Na skarpach utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
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zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢é wykonane
kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

5.7. Sie€ elektryczna (nN i SN) i telekomunikacyjna

Rozbudowa nawierzchni jezdni i budowa ciggu pieszo — rowerowego moze spowodowaé, ze niezbedne
bedzie przestawienie stupéw oswietleniowych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przetozenie
i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej kolidujgcych z nowo budowang $ciezkg pieszo
— rowerowa.

5.8. Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja i sanitarna

Nalezy wykonaé przebudowe odwodnienia drogi, w tym budowe kanalizacji deszczowej. Przed wylotami
kanalizacji deszczowej nalezy zastosowad urzgdzenia podczyszczajgce S$cieki do poziomu nie
przekraczajacego dopuszczalne normy, o ktérych mowa w odrebnych przepisach. W przypadku
koniecznosci przebudowy lub zabezpieczenia wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
roboty nalezy wykona¢ w oparciu o uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci i pod ich nadzorem.
Odwodnienie drogi wojewddzkiej odbywad sie bedzie w obrebie istniejacej zlewni, i opiera sie na
systemie spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Wody opadowe sptywac beda do krawedzi
jezdni a nastepnie do rowu drogowego lub kanalizacji deszczowej (istniejgcej lub projektowanej).

5.9. Rowy

Prace polegac beda na:

- zabudowaniu rowu po stronie projektowanej sciezki pieszo - rowerowej jako kanalizacji deszczowej,

- row na prostym odcinku przebudowac i/lub pogtebi¢ wraz z nadaniem wtasciwych spadkéw, wyciecie
samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie wybudowaniu nowych odcinkéw rowéw. W
ciggu rowow nalezy wykonac przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeptyw wdéd opadowych. Wiot i
wylot nalezy obudowa¢ kostkg kamienng uktadang na podsypce cementowo — piaskowej z zalaniem
zaprawg cementowq. Spadki rowéw nalezy zaprojektowac tak, aby cata woda zostata odprowadzona do
istniejgcych w terenie odbiornikéw wod opadowych. Nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia od ich
wiascicieli na przyjecie wéd opadowych. W szczegdlnych przypadkach nalezy wzmocnic¢ skarpy ptytami
azurowymi.

5.10. Przepusty pod drogg

Na omawianym przedsiewzieciu zlokalizowane sg dwa przepusty: wykonany w konstrukcji betonowej
sklepionej w km 15.863 oraz z rury sklepionej w km 16.664.

Nalezy przebudowac przepusty. W tym celu nalezy opracowac projekt budowlano - wykonawczy budowy
przepustéw drogowych o nosnosci klasy A wraz z ustaleniem metody techniczno-organizacyjnej
prowadzenia robdt. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
z wymaganymi uzgodnieniami technicznymi i pozwoleniami, w oparciu o ktére zostanie zrealizowana
budowa obiektu. Przepusty nalezy zaprojektowaé w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania odwodnienia.

5.11. Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.
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Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiorke
istniejgcego oznakowania: znakdw drogowych, tabliczek drogowskazowych i ustawienie nowego
oznakowania, spetniajgcego wymagania zgodnie z Zatgcznikiem do nr 220 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Nalezy przyja¢ linie krawedziowe obustronne o grubosci 12 cm.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym nalezy zamontowad punktowe elementy odblaskowe typu statego - PEO SFERYCZNE- na
przejsciach dla pieszych. Element odblaskowy moze sktadac sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych
ze sobg czesci, moze byé przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi.

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych Il generacji. Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajgce
nakfadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze
sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktérej spdjnosé zapewnia jedynie reakcja
chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie poziome nalezy
wykonaé maszynowo. Do oznakowania robdt drogowych nalezy zastosowac znaki wielkosci ,,duze”.
Nalezy wykona¢ obustronne linie krawedziowe gr 12 cm na catej dtugosci rozbudowywanej drogi (oprécz
odcinka ze $ciezka)

5.12. Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania ilosci i zakresu robét na etapie sporzadzania oferty na realizacje
zamodwienia nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowa wizje w terenie z wiasng inwentaryzacjg, pomiarami i
badaniami wtasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robdt przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenia zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy i nie
beda stanowié robdt dodatkowych kontraktu.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi wojewdédzkiej nr 435 miaty trwatos¢
okreslong zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z pdz. zm.).
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6.1 Wymagania ogdlne
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byty w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w
cyklu roboczym gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robét.
Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na
czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajgcy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie
zatgcznikiem do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

— zabezpieczenie interesdw osob trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli bedg
poddane w szczegdlnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane gotowe wyroby budowlane
oraz sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Do robot
tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony s$rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa

itp.
6.2. Wymagania techniczne

6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikdéw i oséb postronnych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robaot.
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6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,. Takie jak
rurociggi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.2.5. Roboty przygotowawcze

1. Roboty przygotowawcze obejmowal bedg prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz wycinke
zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego z rozbudowa drogi.

2. Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpoznaé stan nawierzchni i podbudowy oraz
warstw nizej lezgcych poprzez wykonanie odwiertéw geotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

a) Odwierty nalezy wykona¢ na gtebokosci co najmniej 2,5 m dla drogi i minimum 10,0 m dla obiektéw
inzynierskich.
b) Woykaz ilosci wykonania odwiertéw geologicznych minimum:
— w obrebie obiektéw inzynierskich — po 2 odwierty dla kazdego obiektu — 6 szt.
— pod przebudowane skrzyzowania — 2 szt.
— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi — 10 szt.
— W ciagu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w lewo — 5 szt.
— w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w prawo — 5 szt.
— w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawedzi jezdni — 5 szt.
— W ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawedzi jezdni — 5 szt.
— W ciagu drogi na poboczu przy lewej krawedzi jezdni — 5 szt.
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— w ciggu drogi na poboczu przy prawej krawedzi jezdni — 5 szt.

W ramach robodt rozbiérkowych nalezy rozebraé okreslone w dokumentacji elementy drég. Gruz

nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca sktadowania i optaty za

sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zaktada rozbidrke istniejacych warstw

konstrukcyjnych na catej dtugosci przedmiotowego odcinka i ponowne wbudowanie niektérych z

nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

— Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdéw kolidujgcych z projektowang inwestycjg,

— wycena drzew przeznaczonych do wyciecia wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce,

— przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢, kategoria i cena nie
moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

— przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postepowania przetargowego
majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszg ceng,

— wydanie drewna oferentowi, ktdry zaoferowat najwyzszg cene, po uzyskaniu informacji od
Inwestora, ze naleznos$¢ za drewno zostata zaptacona; jezeli oferent mimo otrzymania faktury
nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, ktéry
zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizszg niz ustalona przez rzeczoznawce,

— wptata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce ostatniej
faktury dla zadania,

— koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy nalezy ujac
w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

— w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny nizsze od ceny
wynikajacej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ drewno
od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

— istniejgce drzewa, ktére nie bedy wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczyé, zaréwno
podczas prowadzenia robodt jaki i podczas eksploatacji,

— Ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego i niewielkg ilos¢ miejsca nie przewiduje sie nowych
nasadzen drzew i krzewow.

Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w przypadku ich
zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003. R. Nr 47, poz. 401).

6.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujgcy destrukcji podfoza i jego

nawodnienia. Sposdb wykonania wykopdow i nasypdw powinien gwarantowaé ich statecznosé.

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie

Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu

gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa

24



utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow gliniastych narazonych na ekspozycje w
czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podjgé odpowiednie srodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w
dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w sposdb
uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robdt
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikéw tych
badan. W trakcie prowadzanie prac musi byé zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz
zaktadéw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.2.8. Nawierzchnia

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetniaty wymagania obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne oraz przekréj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w
projekcie budowlanym.

Przebudowa nawierzchni ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowe;j
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania istniejgce;j
konstrukcji nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na catym odcinku szerokos¢
jezdni po przebudowie ma wynosi¢ 6,5 m — 7,0 m. Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni
miata zapewniong no$nos¢ 115 kN/os$ oraz 20 letnig trwatosé.

6.2.9. Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robdt zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca
zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

6.2.10. Obiekty inzynierskie

W razie koniecznosci przebudowy istniejacych przepustow wzdtuz rowéw odwadniajgcych, nalezy
zapewnié¢ odpowiednig przepustowosé¢ wody oraz przenies¢ obcigzenie od przejezdzajgcych pojazddw.
Ewentualna przebudowa obejmuje takze wykonanie: studni wlotowych, brukowanie stozkéw, regulacje i
umocnienie ciekdw i rowdw oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepustu.

6.3. Wymagania materiatowe
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Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowad i utrzymywac system ZKP aby mie¢ pewnosé, ze
wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien sktadac sie
z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywac¢ wyniki do kontroli
nieprzerobionych materiatdéw budowlanych, innych przychodzgcych materiatéw lub skfadnikow,
wyposazenia, procesow produkcyjnych i gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

6.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowana droga wojewddzka powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy Z, przebudowana
nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazddw, i jednoczesnie zapewnia¢ komfort
i bezpieczenstwo podrdzujgcym. System spadkow (ewentualnie korytek Sciekowych) zapewniac
powinien wtasciwe odwodnienie odcinka drogi i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wéd opadowych na jezdni
lub chodnikach. Powinna tez zwiekszy¢ bezpieczenstwo i byé dostosowana do ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczgce opracowan projektowych zataczonych do oferty

6.5.1 Czesc techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt i harmonogram ptfatnosci. Informacje do oferty
sg przektadane w formie opiséw, schematdw, tabel itp.

6.6. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w skfad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie roboét.

6.6.1. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca uzyska mape we wiasnym zakresie.

6.6.2. Dokumentacja projektowa
Projekty nalezy wykonac dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty powinny zostac¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Projekt powinien by¢ opracowany na:
— mapie do celéw projektowych,
— na podstawie witasnych pomiarédw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
Projekt wykonawczy winien zawierac:
l. Czesc opisowa:
— opis techniczny,
— przyjetg konstrukcje nawierzchni.
Il. Czesc rysunkoway:
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— orientacja w skali 1:25000,

— sytuacje w skali 1:500 na mapach zasadniczych,

—  profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdlnych odcinkéw drég,
— przekroje normalne w skali 1:50,

— przekroje poprzeczne w skali 1:100,

— inne szczegdty rozwigzan.

Il Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

V. Dokumentacje geologiczna.

V. Czesc¢ kosztorysowa:

— przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

6.6.2.1 Zgodno$¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczert w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

6.6.2.2 Szczegotowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscig (doktadnosciy).
Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw terenu i parametrow
obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtéwnie od
celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o
ile Zamawiajacy nie podat w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdwienia wymagan w zakresie
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szczegbtowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe
Wymaga sie aby:
— czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw,
— obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg programu posiadajgcego
rozszerzenie nazw plikéw *.ath lub * .kst,
— projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdzniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji drog EDIOM.
Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatdéw tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

6.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania
projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajgcemu (po wykonaniu robdt
budowlanych).

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koricowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentac;ji projektowej.

6.6.3. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robé6t budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyskac na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgode wtasciwego
organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz Ustawg z dnia 3 grudnia 2015 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2015 r.
poz. 2031).

Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

6.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

6.7.1. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegétowy wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.
nastepujace terminy na:

— wykonanie dokumentacji projektowej

— uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robdét budowlanych wydanej przez wtasciwy

organ,
— roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
28



zakonczenie robot budowlanych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robét,
odbidr robdt zanikajgcych,

odbidr koricowy,

przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),

odbidr pogwarancyjny

6.7.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

Wszystkie opracowania nalezy wykonac w ilosci 4 egzemplarzy, ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$é

egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych

opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robaot.

6.8. Ustalenia wyjsciowe

1.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz
projektdw organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegélnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zatwierdzony
przez stuzby Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych musza
spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych.
W celu zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.9 Inne ustalenia

1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach

przebudowy, technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nadmiar materiatéw z frezowania, odktady, odzyski materiatéw z rozbiérek przechodzg na

wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za odzysk materiatéow lub ich

unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy ujg¢ w
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kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego obchodzenia
sie z odpadami.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omdwienia
postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemoéw.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej Wykonawca, w ramach
promocji projektu, zobowigzany bedzie do umieszczenia w miejscu wykonywania robodt
budowlanych (na poczatku i koncu odcinka) tablic informacyjnych, ktére po zakorczeniu
realizacji zadania zastgpié¢ nalezy tablicami pamigtkowymi. Tablice nalezy zamontowac na rurach
stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znakéw drogowych. Tablice informacyjne, po
zakonczeniu robdt budowlanych, zda¢ Zamawiajgcemu. Informacje dotyczace projektu oraz
parametry techniczne i wymiary tablic w zataczniku nr 3 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

W dokumentacji projektowej nalezy powotaé sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

10. W cenie nalezy ujgé prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o

wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajgce z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drdg objazdowych i koszty
wynikajace z zapiséw umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Nieruchomosc¢ stanowigca pas drogi wojewddzkiej bedaca przedmiotem zamierzenia stanowi wtasnos¢

Wojewddztwa Opolskiego i jest w trwatym Zarzadzie Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Opolu. Zamawiajgcy

po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy O$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze wystgpi¢ konieczno$¢ zajecia obcych dziatek.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460).

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.520).

Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z
pozn. zm.).
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1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,0 odpadach” (Dz. U. 2012, poz.21).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016
poz. 353).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 popz.133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2015 poz. 542)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 grudnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 poz. 1040).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektédw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).
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1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2007 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegdétowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr
177 poz.1729 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 r. nr 170 poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 r. poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie klasyfikacji stanu
wod powierzchniowych i podziemnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1482).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

2. Wytyczne i instrukcje

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.

Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.
WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

3. Wybrane normy

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
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3.4. PN-EN 933-1

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

pozostatosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7:

Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stfonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg

na sicie
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3.24.
3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
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3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.
3.50.

3.51.

3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

3.56.

3.57.

3.58.
3.59.

3.60.

3.61.

3.62.
3.63.

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Pomiar

3.64.

3.65. PN-EN 13242:2004

PN-EN 1SO 2592

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5: Mieszanka
SMA

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —

metoda otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego
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Specyfikacje techniczne.

Rozpoznanie stanu i grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz warunkéw gruntowo-
wodnych.

Informacja i promocja projektu.

Mapa zasadnicza.

Kopia decyzji Srodowiskowej

Schemat oswietlenia dedykowanego
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