PROJEKT UMOWY Zatacznik nr 10

Niniejsza umowa zawarta W dniu ...eeeeeeeesnssssssssnnnes pomiedzy:

Wojewodztwem Opolskim ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 -
Zarzadem Drég Wojewoddzkich w Opolu z siedzibg przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON
000126528

zwanym dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

Bartlomieja Horaczuka - Dyrektora

na podstawie Uchwaty Nr 3173/2017 Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu

zwanym dalej ,Wykonawca”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 — tekst
jednolity; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawarty
umowe nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pt:
»~Wykonanie remontéw nawierzchni drég wojewodzkich na terenie dziatania Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Opolu w 2021r. - OT ................ zadanie nr .... ” zgodnie z zakresem rzeczowym
okre$lonym w kosztorysie ofertowym, oferta Wykonawcy i specyfikacjach istotnych warunkéw
zamowienia.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
a) kosztorys ofertowy
b) oferta Wykonawcy
c) specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia
3. Cena umowna zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

netto (bez VAT) e, zt
VAT23% e z
brutto (zVAT) s zt

SHOWNIE (DIULO): ...
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreSlonymi
w § 8 umowy.
5. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 8 umowy.
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w zatwierdzonym planie finansowym
na dany rok.
W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢
przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania
w poszczegdlnych latach jego wykonania.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze w okresie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy moze by¢ nizsze
od wynikajacego z niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat wystarczajgcymi
naktadami na przedmiot umowy.



3. Ceny jednostkowe robot pozostajg niezmienne w okresie trwania umowy, za wyjatkiem okoliczno$ci
okre$lonych w § 8 ust. 11 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze w wyniku otrzymania wiekszych srodkow finansowych termin realizacii
niniejszej umowy moze ulec skroceniu.

5. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany
wartosci robdt przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zosta¢ wprowadzone
wytacznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 18 umowy.

6. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku, gdy dysponent srodkow finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z ktérego

sq dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni
od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkéw finansowych,

2) Strony sg obowigzane dokona¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacji
rzeczywiscie wykonanych robét wg stanu na dziern zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje
robé6t przeprowadzajg przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

3) Zawieszenie wykonywania umowy moze nastapi¢ na okres nie dtuzszy niz 60 dni, a po uptywie tego
okresu, jezeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w sytuacji podanej w zdaniu poprzedzajacym
do konca trwania umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzaciji rob6t lub w terminie pozniejszym,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robot,
to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze
od umowy odstgpi¢ zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia terenu budowy w okresie zawieszenia finansowania przez instytucje
zewnetrzne, jezeli spowoduje to zawieszenie wykonywania umowy, ponosi Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 3) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonaé nie poznie;

niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§3
Termin obowigzywania umowy do 31.12.2021 r., z zastrzezeniem § 4 ust. 1 lit. d) umowy.
§4

1. Roboty remontowe objete niniejszg umowa realizowane beda w nastepujacy sposob:

a) rozpoczecie robdt, nieobejmujacych pojedynczych ubytkéw w nawierzchni  zagrazajacych
bezpieczenstwu w ruchu, ustala si¢ na dzien przekazania pasa drogowego, co nastgpi
w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego zlecenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) zakoriczenie rob6t do 21 dni od dnia przekazania pasa drogowego,

c) pojedyncze ubytki w nawierzchni zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu winny by¢ wyremontowane
w ciggu 24 godzin od chwili pisemnego zlecenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) umowy,

d) zakonczenie realizacji zakresu rzeczowego zadania, objetego niniejszg umowa do dnia 31.12.2021 r.
lub do czasu wyczerpania Srodkéw finansowych Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 2 ust. 1
umowy.

e) prace remontowe powinny trwa¢ nieprzerwalnie od momentu rozpoczecia do ich zakonczenia.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot
przez Wykonawce zgodnie z zakresem okreslonym w pisemnym zleceniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit.
a) umowy.

3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwoscig
dotrzymania terminéw okreslonych w pisemnym zleceniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie
udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu,
na zasadach okre$lonych w § 18 umowy.

4. Za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, rozumie si¢ zdarzenia,
ktorych strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym nie moga przeciwdziata¢, w
tym:




1) dtugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, traba powietrzna, huragan,
powodz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez okres
co najmniej 7-u dni kalendarzowych prawidtowg realizacje robot okreslonych w umowie,
w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

2) wystagpienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robot budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu
pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejécia od standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

4) przedtuzajgce sie procedury przetargowe;

5) zawieszenie wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy;

6) zmiany przez organ zatozycielski rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, 0 czym mowa
w § 2 ust. 2 umowy;

7) wystapienie niewybuchéw, ktérych procedura usuniecia uniemozliwia przez okres co najmniej 7-u dni
kalendarzowych prawidtowa realizacje robét okreslonych w umowie.

. Zmiany do umowy mogq by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty objete niniejszg umowg na sieci drog wojewddzkich zgodnie

z wykazem dr6g wg SIWZ dla poszczeg6inego zadania.

W sytuacjach wyjatkowych, w razie wystapienia wyzszej potrzeby, Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ skierowania sprzetu wraz z personelem, ktorym dysponuje Wykonawca w ramach niniejszego

zadania, do wykonania robét na terenie dziatania ZDW w Opolu, tj. na drogach wojewddzkich nie

objetych niniejszym zadaniem, wedtug obowigzujacych stawek umownych. Rozszerzenie zakresu

przedmiotu umowy nastgpi na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego.

§5

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolno$ci:

a) Przekazanie pisemnego zlecenia Wykonawcy, w ktérym Zamawiajacy okre$li lokalizacje
z ewentualnym kilometrazem, termin i zakres prowadzonych robét, oraz wyznaczy termin przekazania
terenu robdt.

b) Przeprowadzenie odbioru robot (czesciowych oraz ostatecznego), o ktdrych mowa w § 9 umowy.
Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia gotowo$ci do odbioru, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
wyznaczy termin odbioru rob6t zgodnie z zapisami §9 umowy. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony sporzadza protokot odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia, w szczegdélnoSci Zamawiajgcy wyznaczy terminy usuniecia wad
i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacjami istotnych
warunkow zamowienia, przepisami powszechnie obowigzujacego prawa i zleceniami, o ktérych mowa
w §5 ust. 1 lit. a) umowy,

b) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét,

c) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

d) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich wynikte na skutek
prowadzenia robot oraz innych dziatarh Wykonawcy,

e) ponoszenie odpowiedzialnoSci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

f) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzehn w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,



g) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem
termindw i ustaleni okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

h) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem terminéw
i ustaler okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

i) opracowanie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru,

j) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

k) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

[) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji
rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drog,
utrzyma je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji
ruchu przywrdci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

m) powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,

n) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakorczeniu robét tymczasowej organizacji ruchu
zastepczego,

0) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

p) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez podwykonawcow,

q) wykonanie obowigzkdw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

r) ponoszenie w ramach wynagrodzenia umownego kosztow przeprowadzenia wszystkich préb, badan,
sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbioréw.
§6

. Inspektorem Nadzoru ustanawia Sie P. ....cccevvvvvmmnrrrreereennninnnnnn, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zmiany Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami ustawy Prawo
Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
rob6t ze specyfikacjami istotnych warunkéw zamowienia, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Bezpo$redni nadzor nad realizacjq rob6t sprawowaé beda wyznaczeni pracownicy Zarzadu Drég
Wojewddzkich.

. Wykonawca zobowigzuije si¢ zapewni¢ do kierowania robotami branzowymi objetymi umowa, co najmniej
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktéry bedzie uczestniczy¢
w wykonywaniu zamdwienia oraz posiadajacy stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

. Wykonawca Wyznacza pP. .....ccceeeerersissecesiisnnennnnen. do kierowania robotami stanowigcymi
przedmiot umowy, kiory zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa i posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa wust. 4 i 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedq takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia na etapie postepowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w
ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.
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8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy. Powyzsze
uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa wust. 4 i 5
powyzej,nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.: dalej Kodeks pracy) oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 8.14 specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

11.Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia
niniejszej umowy oswiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob, o ktdrych mowa w ust. 10, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy.

12.Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujgce czynno$ci wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 8.14 specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia, w tym réwniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
ktore stanowig o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci, ktore
zostaty wymienione w tabeli w pkt. 8.14 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (w tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sa zbedne
dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére moglyby narusza¢ dane
osobowe pracownika). Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentow
okre$lonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie
wymaganych dokumentow.

13.Niespetnienie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 10-12 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganego oswiadczenia zgodnie z ust. 11 oraz dokumentow zgodnie z ust. 12 powyzej,
moze stanowi¢ podstawe do:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze
uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej na zasadach okreslonych w § 16 ust. 1 lit. j —k umowy.
§7

1. W okresie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w okresie zimowym) Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania remontéw z zastosowaniem recyklera lub masy na zimno (za zgodg Inspektora
Nadzoru) w cenie jak dla remontow betonem asfaltowym.

2. W wyniku niewykonania likwidacji pojedynczych ubytkdw w nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu,
o ktorych mowa §4 ust 1 lit. ¢ umowy, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody spowodowane tymi ubytkami osobom trzecim.

§8

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot w asortymentach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

ul. Piastowska 14 Adres wlasciwego Oddziatu Terenowego
45-082 Opole

NIP 7543077565

4. Zaptata za wykonane roboty nastepowac bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu po wystawieniu faktury
czesciowej przez Wykonawce.



5.

6.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie zestawienie robdt potwierdzonych iloSciowo
i jakosciowo przez Inspektora Nadzoru lub wyznaczone osoby.
Do faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce zataczone bedg nastepujace dokumenty:

a) zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 11 umowy,
podwykonawcéw rob6t budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach,
nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow) wraz z kopiami wystawionych przez
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawcow faktur
wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce
oraz dowodami dokonania pfatnosci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla ktorych
uptyngt juz termin ptatno$ci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty
na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw dostaw lub ustug, ktdrych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 11 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz tych podwykonawcow dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktorych uptynat
juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzien w petni wykonane, z zastrzezeniem, ze dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawcg dotacza do drugiej i kolejnych faktur
czesciowych, zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1 Pzp.

. W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnoSciami na rzecz podwykonawcow

lub podwykonawcdw dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane,
w tym nieprzedtozenie wraz z fakturg czesciowg lub koricowg dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 5 6
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczeh podwykonawcéw, do czasu przeditozenia przez Wykonawce
dowodu zapfaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony umowy protokot odbioru
koncowego catego przedmiotu zamoéwienia, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek
po protokolarnym ich usunigciu. Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznoSci
za podzlecone roboty, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

- w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatno$ci wystawione przez Wykonawce na rzecz
zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcdw robot budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych pfatnosci za wykonane roboty budowlane, wynikajace z zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktdrych
mowa w ust. 6 lit. b) powyzej).

W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktdrej mowa w ust. 8 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce
na rzecz podwykonawcow, suma wartoSci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od wartosci koncowej
ptatnosci (kwoty faktury koricowej) naleznej Wykonawcy. Nalezno$ci wobec podwykonawcdw, ktdre
wykraczajg poza wartos¢ kornicowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce
przed wystawieniem faktury koricowe;.

10.Koszty usuwania wad lub usterek ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przediuza terminu

realizacji robot okre$lonego w § 4 umowy.

11.W sytuacji, gdy umowa bedzie trwata dtuzej niz 12 miesiecy przewiduje sie odpowiednie zmiany

w wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, w przypadku zmiany:

1/ zmiany wysoko$ci podatku VAT.

2/ zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3/ zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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4/ zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, nie wczesniej
niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg w/w zmiany. Zmiana umowy wymaga aneksu
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, okre$lnego w § 1 ust. 3

B w

umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest obowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu na pismie, wptyw zmian stawek podatku od towaréw i ustug, zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na
koszty wykonania zaméwienia oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na
stosowne przepisy, z ktérych wynikajg w/w zmiany. W zataczeniu nalezy réwniez przedtozy¢ kosztorys
szczegotowy, na podstawie ktorego zostat sporzadzony kosztorys zawierajgcy m.in. ilosC i koszt
roboczogodziny przyjeta dla kazdej pozycji kosztorysu ze wskazaniem warto$ci i poziomu procentowego
kosztow posrednich z wskazaniem czeSci kosztdw posrednich, ktére bedg stanowity koszty, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nastapi po akceptacii
Zamawiajgcego w formie aneksu do umowy.

§9

. Odbidr czesciowy zleconych robét dokonany bedzie w terminie do 14 dni od daty wptywu pisemnego

zgtoszenia wykonania robdt.

Odbiér ostateczny robdt wykonanych w ciggu danego roku, dokonany bedzie po dniu 15 grudnia.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu operat kolaudacyjny w dwdch
egzemplarzach zawierajacy dokumenty okreSlone w ST oraz ksigzke obmiaru, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw, wyniki badar laboratoryjnych i pomiaréw oraz innych
dokumentdw okreslonych przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego z udziatem Wykonawcy — zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi i sporzadza, protokdt odbioru robot, ktdry podpisujg strony umowy.

. Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady, zwanego

dalej przegladem gwarancyjnym najp6zniej na 1 miesigc przed uptywem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, liczonym od nastepnego dnia po odbiorze ostatecznym w danym roku, a stwierdzone wowczas
wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.
Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady, liczonego od nastepnego dnia po odbiorze ostatecznym
w danym roku, Zamawiajacy (wtasciwy Oddziat Terenowy) dokonuje odbioru pogwarancyjnego,
sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg strony umowy.

§10

. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jako$ci, na okres 24

miesiecy, ktora rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia po odbiorze ostatecznym w danym roku
oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejsza umowa.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca bezptatnie usunie wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od daty powiadomienia przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancii.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgltoszenia przez Zamawiajacego
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne
wytacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia
wad.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci takze
po uptywie termindw, na jakie zostaty one udzielone, jezeli wady lub usterki przedmiotu umowy ujawnity
sie przed uptywem okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a przed uptywem tych termindw
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie lub usterce.
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Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwo$ci dochodzenia
przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad lub usterek pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

Usunigecie wad lub usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona gwarancja jako$ci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

10.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych

sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umoZliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 9) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. a umowy.

11.Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny

nie moze zawieraC jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialnosci nieprzewidzianych w niniejszej umowie
(w tym w jej zatgcznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogq
byC sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta,
Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie,
nie znajdujacych sie wprost w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejszg
umowag, a ktore beda niekorzystne dla Zamawiajgcego.

§11

. Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych pod warunkiem niezgtoszenia

przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej (lub jej projektu),
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy robét budowlanych.

. W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot

budowlanych na Wykonawcy spoczywajg obowigzki okreslone w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz
art. 143a — 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.
Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

Przepisy art.143a — 143d ustawy Prawo zamowien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r — Kodeks cywilny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania innych podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie
jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow (Wykonawca podaje wytgcznie,
jezeli na dzier podpisania niniejszej umowy sg juz znane):

Wskazanie w niniejszej umowie przez \Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okreslonej ponizej w niniejszym § 11 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo w niniejszym § 11
umowy.



7. W przypadku robot budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca,
etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢
rowniez kolejnego dalszego podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
rob6t budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktérych szczegdtowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) przed przystapieniem do wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba,
ze w ciggu 30 dni od doreczenia do Zamawiajacego zgtoszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy
i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t budowlanych przez podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zgtosit w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzezenia
do przedtozonych, zgodnie z ust. 8 ponizej, dokumentow.

8. W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robot budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robét budowlanych (lub odpowiednio dalszy
podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawczej (wczeshiej zgtoszonej Zamawiajacemu, co do ktdrej nie wnidst on sprzeciwu), ktory
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okreslajacy w szczegolnosci: wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogq by¢ wyzsze
od odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
pod rygorem zgitoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub wniesienia zastrzezen do projektu
umowy podwykonawczej, oraz

c) w przypadku, gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z trescig umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10.Kazdorazowo Zamawiajgcy moze wyrazi¢ swoj sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) robot budowlanych do realizacji lub zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie
z ust. 8 powyzej, dokumentow, w terminie i formie wynikajacej z ust. 7 powyzej (30 dni od dnia
przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Sprzeciw skutkuje jednocze$nie brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce)
rob6t budowlanych.

11.Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia, o ktdrych mowa w ust. 7 powyzej,
w szczegdlnosci w sytuacii, gdy:

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przediozonej
umowie z podwykonawcyg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcy
(dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 9 powyzej,

b) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawca) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

c) Zamawiajagcy moze takze wyraziC sprzeciw lub zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
podwykonawczej, w szczegoélnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio
dalszy podwykonawca) zaniecha obowigzkom wskazanym w ust. 8 powyzej lub w sytuacji, gdy tres¢
przedtozonych, zgodnie z ust. 8 dokumentéw, jest sprzeczna z umowa podpisang pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg badz w kazdym innym uzasadnionym przez Zamawiajacego
przypadku.

12.Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno rob6t
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej. Jezeli pomimo
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tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy

(odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie
na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy
nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:

odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. a umowy albo

naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 lit. d.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac
przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku,
do ktdrego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nie pdzniej jednak
niz do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacii
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,- zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
15.Przepisy ust. 7 - 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
16.Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18.Bezpodrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtoszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
20.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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21.W przypadku dokonania bezpo$redniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.16 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

22.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy sprawie zamowienia publicznego uprawnia Zamawiajacego
do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia o ktérych mowa w § 3 oraz 4 umowy.

24.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamdwienia
przy pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej cze$ci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridw selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Propozycja
zmiany musi byC uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacii
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozyciji.

25.Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, odpowiada solidarmnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

26.W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia)
do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych
wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcéw solidarng odpowiedzialno$¢
za zaptate tych wynagrodzen - do wysokoSci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca
jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktore Zamawiajacy zaptacit
podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych
przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapftaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie
z tego tytutu poniést Zamawiajacy.

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robo6t

sq mu znane i stanowig wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§13
1. Wykonawca wnosi do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie {j. ......ccveevriiinnnne zt
(SIOWNIE: et ).
W FOrMI€ .. najpozniej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia odbioru ostatecznego i uznania przez Zamawiajacego robdot za nalezycie wykonane,
0 ile nie stwierdzono wad lub usterek, a w przypadku stwierdzenia takich wad lub usterek w terminie 30
dni od daty potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

3. Pozostata cze$¢ wiw zabezpieczenia w wysokosci 30%, stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wartosci.

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajacego termin zakonczenia robot budowlanych,
o ktorym mowa w § 3 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pozniej
niz w dniu podpisania aneksu, przedtuzy¢ okres wazno$ci ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robét
budowlanych i dokonania odbioru ostatecznego robét. W przypadku niedotrzymania wskazanego
powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych i dokonania
odbioru ostatecznego robét.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ostatecznego wad lub usterek przedmiotu umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad lub usterek.
Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do naliczenia
wobec Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. | oraz do dodatkowego
uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego
wykonania umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany
najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorym mowa w ust. 2 powyzej, przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z usunigeciem
takich wad.

§14

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy, takze
z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

b) kare umowng w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 1 ust.3 umowy, liczac za kazdy dzien
zwioki od umownego terminu zakoriczenia robot,

c) kare umowng za zwioke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w toku odbioru koricowego
lub w okresie rekojmi za wady albo w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usunigcia wad i usterek,

d) kare umowng w wysokosci 2.000 zt w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowg podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych, co do ktérych, Zamawiajacy wnidst sprzeciw zgodnie z § 11 umowy,

e) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazde takie naruszenie,

f) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, na zasadach okre$lonych w § 11 umowy,
za kazde takie naruszenie,

g) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy wraz z kosztorysem, o ktérym mowa
w § 11 ust. 14 umowy,

h) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
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wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty objete umowg
0 podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 9 umowy

i) kare umowng za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy innej osoby spetniajacej warunki
w zakresie mniejszym niz wskazana na etapie postepowania o zamodwienie publiczne
lub niezaakceptowanej przez Zamawiajacego, w wysoko$ci 15 000 zt., w przypadku kierownika robot
za kazdy przypadek wystapienia takiej okolicznosci.

j) Kare umowng w kwocie 1 000,00 zt za niewykonanie w terminie obowigzku okreslonego w § 6 ust. 11
umowy,

k) Kare umowng w kwocie 1 000,00 zt za kazde niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 6 ust. 12
umowy,

) kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 1 ust. 3
umowy, w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 7 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 1

ust.3 umowy, przy czym kara z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli

odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

. Jezeli naliczone kary umowne okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci szkod (strat

oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zada¢, na zasadach

ogblnych, odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ zastrzezonej kary umownej,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§15

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §14,

z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§16

. Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

jak rowniez okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian

postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;
i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

. Zamawiajacy, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym

wprost w niniejszej umowie, jak rowniez w ponizej okreslonych sytuacjach:

a) wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) zmiany podwykonawcy za zgodg Zamawiajacego (nowy podwykonawca musi spetnia¢ takie same
warunki jakie musiat spetia¢ podwykonawca pierwotny);

C) uzupetnienia i zmiany zatacznikéw do niniejszej umowy;

d) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy;

e) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéow umowy, dla ktorych zostata ona
zawarta,

f) koniecznos¢ zmiany podmiotu trzeciego, na ktérego zasobach polegat Wykonawca, celem spetnienia
warunkow udziatlu w postepowaniu, podwykonawcy lub oséb wchodzacych w skfad personelu
Wykonawcy;

g) koniecznosci wprowadzenia zmian w zwigzku z okoliczno$ciami opisanymi w art. 142 ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

h) w sytuacji zaistnienia wptywu okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem pandemii, w tym COVID-19
(wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjatkowego, na nalezyte
wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystgpienia tego wptywu przez

13



Wykonawce stosownymi oswiadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka moze w szczegolno$ci
dotyczy¢:
- zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowego zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
- zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawieraC opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywa¢ postanowienia umowy dajgce
podstawe do podpisania aneksu do umowy.

5. W sytuacji wystapienia zmian nie wptywajacych na zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Strony uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie
wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Konieczno$ci na przedmiotowg okoliczno$¢.

§17

1. Wykonawca na czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania protokotu odbioru robot) bedzie
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizszg niz 500 000 zt. Powyzsza suma ubezpieczenia powinna
by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspolnie przez kilku Wykonawcéw (np.: Konsorcjum firm,
spotka cywilna) polise, o ktorej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca sposrod Wykonawcow
majacych realizowa¢ wspdlnie umowe na wartoS¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac
odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdinie.

2. Wykonawca przedktada, z dniem podpisania umowy, polise ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia
obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania robét i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,

- OC podwykonawcow,
- za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

- za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajace na catkowitym lub czesciowym zawaleniu obiektu.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogq zawieraC klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za
zobowigzania wobec Wojewoddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej umowy nie mogq zawiera¢ zapisow dot.
franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyza kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wymienionego w § 1 ust. 3 umowy. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty przekazania pasa
drogowego (terenu budowy) az do daty podpisania protokotu odbioru robét.

6. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przediozy Zamawiajacemu po$wiadczone
,Za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;.

7. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz
koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wtym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

8. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedituzenie waznosci polis), to
Zamawiajagcy moze wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
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wstrzymania robdt poniesie wytacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie
zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przedtuzyC, opfacajgc sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§18

. W przypadku zmiany planu finansowego Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany planowanego

wynagrodzenia w danym roku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

. Wartos¢ robét na kazdy rok bedzie okre$lana aneksem.

§19

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okre$lanego dalej rowniez jako RODO), Zamawiajacy

informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad
Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON:
000126528.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sie
z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okreslonego celu
przetwarzania, w tym w szczegélnosci:

- imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikéw oraz os6b wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doSwiadczenia i kwalifikacji, uprawnien osob
wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

- inne dane osobowe przekazane przez \Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator
danych wykorzystuje w nastepujacych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na zadanie
Wykonawcy, ktérego dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkow prawnych, w szczegdinosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez
okres 5 lat od zakoniczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢
wydtuzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami do kofica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy,
a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy prawa. W
przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedg
przetwarzane przez okres umozliwiajacy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego
sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych
na Administratorze danych obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania przez
Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez przez czas, w
ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywaC te dane. Okres przetwarzania moze by¢
przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest
do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych
roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego
przepisy prawa.

15



f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemdw informatycznych, podmiotom $wiadczacym
ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktérym dane zostaty
lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktorym Administrator danych bedzie
zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy,
jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych
danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy
Wykonawcy.

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany, w szczegdinosci nie
poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktdrej dane dotycza.

j) Osobie, ktérej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych osobowych
(Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust.
1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby,
ktdrej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegoinosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W
przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatacznikach, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zada¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegoinoéci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia), prawo do
sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na
etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze narusza¢ integralno$ci
protokotu oraz jego zatgcznikéw), - prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (wystapienie z zadaniem, o ktdrym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego) z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator
danych przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba Zze bedzie w stanie wykazac, ze w stosunku
do danych istniejg dla Administratora danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg
nadrzedne wobec interesdw, praw i wolnosci osoby, ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej
bedzie realizowat niniejsza Umowe, ktorej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane przez
Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniajac tym samym
Administratora danych z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde Zzadanie Administratora danych jest
zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie (w zaleznosci od
zadania Administratora danych) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w
zdaniu poprzedzajacym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do
ktorych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg Umowy, zaréwno w trakcie jej
trwania, jak i po jej ustaniu.

§20

1. Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego. Zamawiajacy dopuszcza ptatno$é

nalezno$ci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw w formie cesji ptatnoSci.
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Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac takg cesje wytacznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie dotyczyta nalezno$ci za wykonane
roboty na niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy
z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego

. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelnoSci lub przeniesienie obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
Z niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznoSci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
(art. 509 KC).

§21

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz przypadkoéw wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jej stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 5 dni;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z specyfikacjq
istotnych warunkéw zaméwienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejszg umowg;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej
jego czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje rob6t oraz pozostatych zobowigzar umownych;

6) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 22 umowy;

7) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

8) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej
wymogami, Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego terminu, ktdry nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

9) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajgcych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg do
odstgpienia od umowy, o ktdrych mowa w pkt. 1)-9) powyze;.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastagpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogq
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciaggu 10 dni od zgtoszenia
dokonania odbioru robét powota komisje, w sktad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego,
a w razie potrzeby wtasciwi ze wzgledu na branze inspektorzy nadzoru oraz Wykonawca.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w ciagu 21 dni od daty powotania
komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt.4) powyzej sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzieri odstgpienia;

6) Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza si¢ rowniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych
wadach robot oraz terminy ich usuniecia przez Wykonawce.

7) Protokdt, o ktorym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru
robot i wystawienia przez Wykonawce faktury.
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8) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie zterenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji
jako$ci jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10)Odstapienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy
na pismie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego
uptywu tego terminu.
3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapftaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzer zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okre$lonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§22
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawy Prawo budowlane.
§23
1. W razie powstania sporu zwigzanego z realizacjg umowy strony zobowigzane sg wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. Strony
zobowigzane sg do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen w ciggu 21 dnia od chwili zgtoszenia
roszczen. Jezeli strona odmdwi uznania roszczenia dalsze postepowanie zostaje skierowane do sgadu
powszechnego.
2. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
§24
Wykonawca o$wiadcza, ze swojq dziatalno$¢ gospodarczg prowadzi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa.
§25
Umowa zostata sporzagdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — oryginatach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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