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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW POBIERJACYCH
SPECYFIKACIE ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENILA

Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez
wykonawcow do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznege na ,,Poprawe
dostepnosci do wezldw autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rorbudowe drogi
wojewdtdzkiej nr 426 na odeinku Plotréwka-Zawadzkie w kam 0+188 do km 7+896"
wyjasnia ponize;.

1. Pytanie.
Dot. pkt 10 SIWZ i par. 4 ust. 11 vmowy — Wykonawea wnosi o modyfikacje
przedmiotowych zapiséw w ten sposéb, iz zapisy zawierajace daty dzienne zostang
odpowiednio zastapione zapisami ,,... miesiecy/dni od daty podpisania umowy”. 7 uwagi na
brak wiedzy co do terminu zawarcia umeowy, w tym réwniez ryzyko przedhuzenia procedury
przetargowej - wniosek jest zasadny, tak aby Wykonawcy mogli prawidlowo oszacowad
czas niezbedny na realizacje zadania.
Odpowiedz,
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian.

2. Pytanie.
Dot. pkt 10 SIWZ i par. 4 ust.5, par 14 ust. 7, par. 14 ust. 8 umowy — Wykonawca wskazuje,
iz z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu
powstania obowiazku podatkowego przy dostawie towaréw lub wykonania ushugi. Zgodnie
ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiazku
podatkowego z tytutu realizowanych prac w rodzaju budowy, przebudowy, montazu lub
rozbiorki obiektéw budowlanych bedzie, stosownie do tego preepisu, moment wystawienia
przez wykonawcee dla Inwestora (Zamawiajacego) faktury, dokumentujacej wykonanie prac
przez wykonaweg, a w przypadkn, gdy rezultaty prac przejmowane beda czeéciowo, zgodnie
z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwiazku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury
za czgdciowe wykonanie prac. Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1
znowelizowanej ustawy o VAT, fakturg VAT nalezy wystawic nie péniej niz do 30 dnia od
dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy towaréw. Biorac pod uwage powyzsze,
stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy maja bezwzgledny obowiazek wystawienia faktury VAT z
chwilg uptywu 30 - go duia od dmia wykonania ustugi. W konsekwencii jako moment
wykonania ustug budowlanych i budowlano-montazowych, kiéry rodzi dia wykonawey
obowigzek wystawienia faktury, nalezy przyja¢ faktyczoe wykonanie tych ushug przez
wykonawcg, nie za$ przejecie tych ushig na podstawie protokoldw zdawezo-odbiorczych.
W zwiazku z tym, ze przepisy ustawy o VAT sa przepisami bezwzglednie obowigzujacymi
{(obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT mozna



wystawi¢ po podpisaniu protokolu zdawczo - odbiorczego, jednakze nie pozZnie] niz
W Ciagu:

1) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku
czesciowego wykonania ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy — odwiadczenia o
zakonczeniu rob6t budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robot bedacych
przedmiotemn zamowienia,

Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany wzoru umowy W w/w zapisach
i dostosowania jej do bezwzglednie obowiazujacych przepisow ustawy o VAT, w zakresie
przyjecia faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia, tak aby wykonawca
mial mozliwos¢ wystawienia faktury w terminie nie przekraczajacym 30 dni od dnia wpisu
do dziennika budowy przez kierownika budowy — oéwiadczenia o zakodczeniu robdt
budowlanych.

Odpowiedz.

Zamawiajacy zmienia zapis w par. 4 ust. 4 projektu umowy na:

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w kazdym roku realizacji robét (2016,2017,2018) nie
przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany vok, przy czym przewiduje sie:

~w 2016 r. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto nie praekroczy kwoly ...........i.occoi.
PLN

-w 2017 r. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto nie przekroczy kwoty ..o,
PLN

- w 2018 r. pozosiala wartos¢ wynagrodzenia umownego w terminie do dnia 29 stycznia
2018r.7.

Zamawiajacy zmienia zapis w par. 4 ust. 5 projektu umowy na:

» 3. Kwota wynagrodzenia zostanie zapltacona Wykonawey:

- w 2016 r. na podstawie protokeléw odbiordw czesciowych robdt,

- w 2017 r. na podstawie profokoléw odbioréw czesciowych robot

- w 2018 r. na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego Robdt Inwestycyjnych
wystawionego w 2017 r.

Zamawigqcey zastrzega sobie mozliwosé wystawienia Protokotu Odbioru Kovicowego Robot
Inwestycyjnych w terminie do dnia 30.12.2017r.".

Jednoczesnie zamawiajacy usuwa zapis par. 14 ust. 8 projektu umowy.

Zamawiajacy Zmienia zapis w par. 4 ust. 11 projektu umowy na:

o1 Wykonawea zebowigzige sie niniejszym:

a) do zakoviczenia podstawowych robét budowlanych objetych niniejszq Umowq w zakresie
ie mniejszym niz fgcznie:

-ukoviczenie konstrukefi drogi wojewddzkief wraz z warstwq scieralng oraz oznakowaniem i
elementami bezpieczenstwa ruchu

-petnym ukonczeniem robot branzy mostowej

w terminie do dnia 31.03.2017r.

b) do zakoviczenia calo$ci robdt budowlanych oraz zlozemia Zamawiajqcemu wszelkich
dokumentow  niezbednych do dokonania odbiory koficowego robbi oraz wystawienia
Protokolu Kovicowego Robdt Imwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej Umowy
w terminie do dnia 30.11.2017r.".

Zamawiajacy zmienia zapis w par. 5 ust. 1.2 projektu umowy na:

4.2, Podstawq do wystawienia faktur czesciowych (przejsciowych) bedq Protokoely Odbioru
Czesciowego Robdt, wraz z dokumentami  porwierdzajgcymi zaplate naleznosci przez
Wykonawee na rzecz  podwykonawcow za wykonane roboty w poprzednim okresie
rozliczeniowym, ”,



3. Pytanze.
Par. 4 ust. 6 umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapisow
w szezegOlnosci o okredlenie maksymalnegoe czasu przesuniecia terminu  realizacii;
okreslenia dopuszczalnej maksymalnej zmiany warto$ci robdt; ustalenie zasad zmiany
umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia (w tym kosztéw ogélnych) w przypadku
zaistnienia okolicznodci przewidzianych w ninigjszym zapisie.
Odpowieds.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian, kazdy przypadek zmiany
fermirg wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wartodcl robét bedzie rozpatrywany
indywidualnie z uwzglednieniem wszystkich okolicznoéci faktycznych i prawnych. Intencia
zammawiajacego nie jest wprowadzania zmian istotnych postanowiehd umowy nie
znajdujgeych nalezytego uzasadnienia.

4. Pytamie.
Par. 4 ust. § pkt 3) umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmictowego
zapisdw poprzez wprowadzenie réwniez lacznego okresu zawieszenia prac, po uplywie
ktorego przystuguje Wykonawcy prawo do odstgpienia od umowy.
Odpowiedz.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian. Powyzszy zapis uwzglednia
sytuacje skrajne (ekstremalne), dotyczace zdarzen czasowych zmiennych w czasie,
w znacznej mierze niezaleznych od woli oraz zachowania dzialan zamawiajacego 1 okresla
sytuacje wyjatkowa,.
Intencja zamawiajgcego jest odebranie prawidiowo wykonanych rob6t w terminie nie
pozZniejszym niz okreslony w umowie.

5. Pytanie.
Par. 4 ust.8 umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapiséw
w szezegblnodel o ustalenie zasad zmiany umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia
(wtym kosztow ogdlnych) w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych
W niniejszym zapisie;
Qdpowiedz.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis wmowy bez zmian.

6. Pytanie.
Par. 5 ust. 1 pkt 1.5 tiret drugi i 1.6 umowy — Wykonaweca wnosi o modyfikacje
przedmiotowego zapisu w ten sposoéb, iz przedmiotowy obowigzek nie bedzie odnosit sie do
tzw. kaucji gwarancyjnych (kwot zatrzymanych tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy).
Odpowieds.
Zamawiajacy podirzymuje aktualny zapis umowy bez zmian. Powyzszy zapis odnosi sie do
rozliczen fakturowych i nie dotyczy kwestii kaucji gwarancyjnych.

7. Pytanie.
Par. 7 ust. 10 umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego zapiséw
w szezegolnosci o: okreslenie zasad zwigkszenia wynagrodzenia w przypadku gdy
dokumentacja projektowa zamienna spowoduje zwiekszenie robot w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w niniejszym zapisie.
Odpowiedz.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian, Zapisy dotyczace zwickszenia
wartosci wynagrodzenia okreslajg inne paragrafy umowy.



8. Pytanie.
Par. 14 ust. 7 umowy — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przedmiotowych zapisow Ew.
potwierdzenie przez Zamawiajacego, iz za termin zakonczenia robdt bedzie uwazalo sie
zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbiory, o ile roboty zostang odebrane bez
istotnych wad wuniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.
Odpowiedz,
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian, a za datg wykonania
przedmiotu umowy bedzie uwazana (co jest ugruntowang praktykg w budownictwie) datg
zgloszenia gotowosei do odbioru przy zalozeniu, ze zamawiajacy dokona odbioru
swiadezenia wykonawcy.

9. Pytanie.
Par. 14 ust. 8§ umowy - Wykonawca wnosi o wykreslenie przedmiotowego zapisu.
Nieuzasadnione, krzywdzace dla Wykonawcy jest przediuzenie terminu wystawienia
protokolu odbioru koncowego robot do 31.01.2018 1., w sytuacii kiedy roboty zostang
zakonczone zgodnie z umowa (roboty budowlane do 31.05.2017 r.).

Odpowied?.
Zamawiajacy usuwa zapis par. 14 ust. 8 projektu umowy.

10. Pytanie.
Par. 18 ust. 1 umowy - Wykonawca wnosi o: modyfikacje przedmiotowych zapisow w ten
sposob, 1z kazdorazowo wyrazy opdZnienia zmienia si¢ na zwloke; wprowadzenie limitu kar
umownych, zmniejszenia kar umownych wskazanych w par. 1 ust. 1 pkt 5)-10).
Odpowiedz.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian.

11. Pytanie.

Par. 21 ust. 1 umowy - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu w ten sposéb, iz
dochodzenie odszkodowania przewidzianego przedmiotowym zapisem mozliwe jest
w sytuacji gdy do wstrzymani/cofniecie/zmniejszenie dotacji nastapito z wylacznej winy
Wykonawcey.

Odpowied?.

Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian, zamawiajacy pamicta, Ze
diuznik ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje dziatanie i zaniechanie oraz oséb przy pomocy
ktérych wykonywa zobowiazanie, zatem obawy wykonawey sg nieuzasadnione,

12, Pytanie.
Par. 22 umowy - Wykonawea wnosi 0 modyfikacie zapisu w ten sposob, iz wykresdleniu
ulegnie zapis ,,ni nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakoriczeniem zadnia”.

Odpowiedz.
Zamawiajgcy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian.

13. Pytanie.
Par. 25 ust. 1 pkt 1 umowy - Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu w ten sposéb, iz po
wyrazie ,, Wykonawca” wpisuje sig ,, ze swej wylacznej winy™.
Odpowiedz.
Zamawiajacy podtrzymuje aktualny zapis umowy bez zmian (vide odpowied? na pytanie nr
1)



14, Pytanie.
Pkt 9.5 wzoru ,,Gwarancji jakosci” - Wykonawca wnosi o modyfikacj¢ zapisu w ten sposéb,
iz dopisane zostanie, iz termin nie moze by¢ krdtszy niz 7 dni oraz, ze diugosé terminu na
usuniecie wady winna réwniez uwzgledniad¢ kwestie zakresu wady, technologie jej usuniecia
itd.
Odpowiedz.
Zamawiajgey Zmienia zapis w par. 9.5 a) wzoru gwarancii jakosci na:
»a. Jezeli wada uniemozliwia zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
(wtym stwarza zagroienie bezpieczefistwa ruchu) — niezwiocznie, lecz nie poiniej jak
w ciqgu 3 dni voboczych od daty powiadomienia.”.

Tednoozesdnie Zamawiajacy uzupelnia pkt 6 gwarancji jakosci o zapis:
. 9. fgczna ilosé obiekiéw mostowych -7,

15. Pytanie.
Pkt ©.9 wzoru ,,Gwarancji jakosci” - Wykonawca wnosi o modyfikacig zapisu w ten sposob,
iz dopisane zostanie: ¢) niewlasciwej eksploatacii przedmiotu umowy, w tym niewlasciwego
utrzymania zimowego,
Odpowiedz.
Zamawiajacy podirzymuje aktualny zapis umowy bez zmian.

16. Pytanie.
Czy Inwestor posiada aktualne vzgodnienia projektow z wilascicielami sieci?
Cdpowiedz,
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania ponownych uzgodniet projektéw technicznych z
whascicielami sieci.

17. Pytanie.
Prosimy o zalgczenie uzgodnienia PW przez Tauron S.A.
Odpowiedz.
Zamawiajacy zalacza uzgodnienie projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych z
rozbudowywana droga wojewddzka na odeinku Piotréwka—Zawadzkie.

18. Pytanie.
Z uwagi ze wszystkie uzgodnienia z whascicielami sieci kolidujgee] z ukladem drogowym
stracity wainodé prosimy o wyjadnienie na kim cigzy obowigzek ponownego uzgodnienia
Projektoéw Wykonawczych.
Odpowied?.
Zamawiajacy jest w {rakcie ponownego uzyskiwania uzgodnien z whadcicielami sieci
kolidujacych z realizowang inwestycja.

19. Pytanie.
Czy Inwestor posiada podpisane umowy na przebudowe sieci Tauron S.A.7
Odpowiedz.
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania ponownego uzgodnienia z wlascicielem sieci
elekiroenergetycznej wraz zalatwiania umowy o przebudowe sieci.

20, Pytanie.

Par. 14 ust. 8 umowy - Wykonawca wnosi o wykreslenie przedmiotowego zapisu.
Nieuzasadnione, krzywdzace dla Wykonawcy jest przedluzenie terminu wystawienia
protokolu odbioru koncowego robdt do 31.01.2018 r., w sytuacji zaistnienia okolicznoéei z
ust. 6 tegoz paragrafu.



Odpowiedz.
Zamawiajgey zmienil projekt umowy (vide odpowiedz na pytanie nr 21 9).

21. Pytanie.
W zwigzku z rozbieznosciami w zapisach dotyczacych materialu 1 sztywnosci rurociagdw
kanalizacyjnych kielichowych DN 300; 400; 500 zawartych w:
» przedmiarze robét poz. 695; 696; 697; 698 - Kanaly 7 rur PVC laczone na weisk - analogia
rury dwuscienne PP SN 8,
» pkt 5.1 Opisa PW Branza sanitarna - odwodnienie drogi - kanalizacja deszezowa - rury
dwuscienne PP SN8 z kielichem redukujacym site weisku, w-wa wewnetrzna w kolorze
szarym,
» pkt 2.2 STWIORE 1.03.02.01- rury PP dwudcienne SN &,
prosimy ¢ podanie jednoznacznej decyzji odnosnie materiatu 1 sztywnosel rurociagdw
przewidzianych do zabudowy.
Odpowieds.
Zgodnie z STWIORB D.03.02.01 oraz projektem technicznym zastosowaé rury
kanalizacyjne dwuscienne z uszczelkami z PP o klasie sztywnosci SNE.

22. Pytanie.
W zwigzku z rozbieznodciami w zapisach dotyczacych materialu i sztywnodel rurociagow
kanalizacyjnych kielichowych - przykanaliki DN 200 zawartych w:
» przedmiarze robot poz. 699 - Kanaly z rur kielichowych z PVC - analogia rury PP
pelnoscienne SN 16,
» pkt 5.1 Opisu PW Branza sanitarna - odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa - rury
gladkoscienne kielichowe z litego polipropylenu PP SN16,
« pkt 2.2 STWIORB D.03.02.01 - rury PP pelnodcienne SN 16,
prosimy o podanie jednoznacznej decyzji odnosdnie materialu i sztywnosci rurociagdw
przewidzianych do zabudowy.
Odpowiedz,
Zgodnie z STWIORB D.03.02.01 oraz projektem technicznym zastosowaé rury
kanalizacyine gladkodcienne z uszezelkami z lifego PP o klasie sztywnosei SN186,

23. Pytanie.
Czy zamawiajacy dopuszeza catkowite zamknigeie drogi na czas prowadzonych prac?
Odpowiedz.
Zamawiajacy dopuszeza calkowite zamkniecie drogi, jednakze wszelkie uzgodnienia
zwigzane z uzgodnieniem trasy objazdu spoczywajg na wykonawey,

24, Pytanie,
W pozycji nr 5 inwestorskiego przedmiaru robét nalezy skalkulowaé koszty zwigzane z
wystgpowaniem niewybuchow w pasie drogowym. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji
przetargowej o dane niezbedne do rzetelnej wyceny przedmiotowych prac w szezegdlnosci
ckreslenie ilosci i lokalizacji w/w niewybuchéw. Brak przedmiotowych danych
uniemoezliwia wycene w/w prac.
CGdpowiedz.
Zamawiajacy nie posiada informacji odnosnie ilosci i lokalizacji niewybuchéw. Nie ma tez
informacji o wystgpowaniu niewybuchéw. Nie wyklucza sie jednak odkrycia niewybuchow
w trakcie prowadzenia prac. Ryzyko odkrycia niewybuchéw powinien oceni¢ wykonawca
na podstawie swojego doswiadczenia oraz ujaé w przedmiotowe] pozycji kosziorysowe;.
Obszar potencjalnego wystgpowania niewybuchdw dotyczy terenu calej inwestycii.



25. Pytanie.
W pozycji nr 6 inwestorskiego przedmiaru robot nalery skalkulowad kosziy zwigzane z
zabezpieczeniem zbiomikéw wodnych 1 ciekow otwartych. Prosimy o uzupelnienie
dekumentacji przetargowej o dane niezbedne do rzetelne} wyceny przedmiotowych prac, w
szezegdlnodei okreslenie: a) ktdére zbiorniki 1 ktore cieki wodne podlegajg zabezpieczeniu ze
wskazaniem ich lokalizacji oraz b) sposobu (technologii) wykonania przedmiotowego
zabezpieczenia. Brak powyzszych danych uniemozliwia wycene w/w prac.
Cdpowiedz.
Powyzsza pozycia okresla prace przygotowawcze konieczne do wykonania w celu poprawy
bezpieczenstwa realizowanej inwestycji. PowyZsza pozycja zawiera koszty niezbedne do
skutecznego zabezpicczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych narazonych na oddzialywanie
prac prowadzonych w ramach realizowane] inwestycji w miejscu wykonywania robot
mostowych (przepusty 1 mosty) oraz regulacji rowdw odwadniajacych.

26. Pytande.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacii przetargowe] o wymiary oraz wzér tablic
informacyjnych i pamiatkowych, ktore nalezy wyceni¢ w pozycjach nr 91 10 inwestorskiego
przedmiary robot.
Odpowiedz.
Poz. 9 1 10 przedmiaru robdt wycenié w oparciu o nowa specyfikacje techniczng
DMU.00.00.03 Informacja i Promocja Projektu.
Jednoczesnie zamawiajacy zwraca uwage na koniecznosé uwzglednienia w poz. 1
kosztorysu ofertowego muin. kosziu wykonania, utrzymania i rozebrania 2 szt. tablic
informujacych o utrudnieniach o wymiarach nie min. 1,8x1,2 m.

27. Pytanie.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie (tabele) z bilansem robot
ziemnych, z kidrego wynikaja ilodci wykopdw/nasypdw ujete w dziale nr 1.4 inwestorskiego
przedmiaru robot.
Odpowiedz.
Podane w dziale 1.4 przedmiaru roboty ziemne uwzgledniaja konieczny do wykonania
zakres rob6t niezbedny do wykonania na przedmiotowym zadaniu w celu osiggniecia
zakladanych efektow rzeczowych. Roboty ziemne wyceni¢ zgodnie z zalaczonym
przedmiarem robot.

28. Pytanie.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie calosei lub czeéci nasypdéw z materialu
pozyskanego z wykopéw?
Odpowieds.
Zamawiajacy dopuszcza wykonania nasypow tylko z materiatéw spetniajacych wymagania
specyfikacji D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

29. Pytanie.
Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje geotechniczng dla przedmiotowe] inwestycji?
Fezeli tak, prosimy o udostgpnienie jej oferentom.
Odpowiedz.
Zamawiajacy zalgeza preekroje geologicene wraz z zalacznikami.

30. Pytanie.
Czy Zamawiajacy dopuszeza wykonanie podbudowy z mieszanki MCE bezposrednio na
placu budowy, a nie na wytworni stacjonarnej?



Odpowiedz.
Zamawiajgcy dopuszeza wykonanie mieszanki MCE na placu budowy.

31. Pytanie.

Z opisu pozycji kosztorysowej nr 115 inwestorskiego przedmiaru rob6t wynika, Ze procent
doziarnienia mieszanki MCE powinien wynosié¢ 50/50%. Czy Zamawiajacy dopuszcza inny
procent doziarnmienia, ktoéry zapewni spelnienie wymagat dla w/w podbudowy, ujetych
w Specyfikacji Technicznej D-04.10.017

Odpowiedz.

Tak. Zamawiajacy dopuszeza wykonanie mieszanki MCE w oparciu o zatwierdzong
i zaakceptowana przez inspektora nadzoru recepte spelniajaca wymagania specyfikacji
13.04.10.01.

32, Pytanie.

Prosimy o okredlenie powierzchni oraz  lokalizacii ze wskazaniem kilometraza
poczatkowego i kilometraza konicowego poszezegdlnych odeinkéw trasy zadaniczej DW
426, na ktorych nalezy wykonaé: a) wariant I oraz b) wariant 11 nowoprojektowanej
konstrukcji.

Odpowiedz.

Zatozone warianty wykonania konstrukcji drogowe] uzaleznione sa od warunkow
gruntowych podioza 1 uj¢te zostaly w przedmiarze robdt oraz kosztorysie ofertowym wg
ktorego nalezy dokonac¢ wyceny oferty.

33. Pytanie. :
Zgodnie z opisem technicznym Projektun Wykonawczego branzy drogowej (pkt 10.) zdjecie
humusu nalezy wykona¢ na glgbokosci 10 cm. 7 kolei, zgodnie z opisem pozycii
kosztorysowej nr 24 inwestorskiego przedmiaru robét, usuniecie warstwy humusu nalezy
wykona¢ na giebokosci 30 cm. Prosimy o wyjasnienie zaistnialej rozbieznosci. Jaka
glebokos¢ zdjecia humusu nalezy przyja¢ do wyceny i realizacji przedmiotowych prac?
Odpowied?.
Zatozy¢ zdjecie humusu na glebokodc¢ 30 cm.

34, Pytanie.
Zgodme z tabela ujeta w pkt 11.3 opisu technicznego Projektu Wykonawczego branzy
drogowej, taczna dlugosé rowéw do odmulenia wynosi 2243 m. Z kolei, zgodnie z opisem
pozycjt kosztorysowej nr 145 inwestorskiego przedmiaru robét ilodé ta wynosi zaledwie
93,80 m. Prosimy |o wyjasnienie zaistnialej rozbieznosci. Jaka ilosé rowdw do odmulenia
nalezy przyja¢ do wyceny i realizacji robot?
Odpowiedy,
Zalozy¢ odmulenie rowdéw na dhugosci 2.243,0 m. Powyzsza pozycja ujeta jest
w pozostatych pozycjach rozliczeniowych zwigzanych z usunieciem humusu oraz robotami
ZICMNymi.

35. Pytanie.
Zgodnie z pkt 15. opisu technicznego Projektu Wykonawczego branzy drogowej, cytat:
.1aczna powierzchnia krzewdéw 1 laséw przeznaczona do usunigcia wynosi 1,371 ha”. Czy
wykenanie przedmiotowych prac jest przedmiotem niniejszego zadania i winno by¢ ujete w
Cenie Ofertowej? Jezeli tak, prosimy o okredlenie ilosci poszezegdlnych asortymentéw i
wskazanie pozycji kosztorysowej inwestorskiego przedmiaru robot, w ktorej nalezy wycenié
przedmiotowe prace.



Odpowiedz.

Zamawiaiacy dokonal we wilasnym zakresie wycinki drzew. Zadaniem wykonawcy bedzie
usuniecie krrewow oraz pozostalosci wycietych drzew, co nalezy ujaé w dziale 1.3.2
Wyciecie drzew i krzakdw kosziorysu ofertowego.

36. Pytanie.
Prosimy o uzupelienie dokumentacji przetargowej o plan wyrgbu, o ktérym mowa w pkt
15, opisu technicznego Projektu Wykonawczego branzy drogowej.

OdpowiedZ.
Zamawiajacy zalgeza plan wycinki drzew 1 krzew6w,

37. Pytanie.
Czy destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi wlasnosé Wykonawcey? Jezeli
nie, prosimy o okreslenie odleglosci odwozu frezu od placu budowy.
Odpowied?.
Nie. Material nalezy odwiez¢ na skltadowisko Zamawiajacego w Olesnie na odleglosé okolo
38 km (patrz pytanie 38).

38. Pytanie.
Prosimy o potwierdzenie, ze destrukt z frezowania nawierzehni rozbudowywanego odeinka
DW 426, nalezy wykorzysta¢ do wykonania podbudowy z mieszanki MCE.
Odpowied?.
Tak. Zamawiajacy dopuszeza wykorzystanie destruktu bittmicznego ze sfrezowane]
nawierzchni dw. nr 426 jedynie w przypadku spelnienia przez opracowang na jego
podstawie recepeie warunkéw okreslonych w 8T, D.04.10.01.

39. Pytanie.
Prosimy o wskazanie lokalizacii z okreslenie kilometraza poczatkowego i kofcowego
odeinkdw, na ktorych nalezy zabi¢ Scianki szczelne, zgodnie z pozycjami kosztorysowymi
nr 69 1 70 inwestorskiego przedmiaru robdét.
Odpowiedz.
Pozycja okresla zabezpieczenie wykopoéw na c¢zas prowadzonych rtobdt w obrebie
przebudowywanych obiektéw branzy mostowe;j,

49Q. Pytanie.

Czy wykonanie miejsca wazenia pojazddw, zgodnie z rysunkiem nr 3 Projektu
Wykonawczego branzy drogowej jest przedmiotem niniejszego zadania? Jezeli tak, prosimy
o okredlenie ilosci poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych oraz wskazanie pozycji
kosztorysowych, w kidrych nalezy skalkulowaé przedmiotowe prace.

Odpowiedz.

Tak. Wykonanie miejsca wazenia pojazdow jest przedmiotem niniejszego =zadania.
Poszczegolne  ilosei  warstw  konstrukcyjnych ujgte sg w  zbiorczych  pozycjach
przedmiarowych 1 kosztorysowych.

41. Pytanie.
Ze wzgledu na niejednoznaczny opis pozycji kosztorysowej nr 209, prosimy ¢ wyjasnienie,
jaka grubosé podbudowy nalezy skalkulowad w w/w pozycii?
Cdpowiedz.
Przyjat podbudows z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm.



42, Pytanie.
Co oznacza zapis ,koszty niekwalifikowane” w dziale nr 13 inwestorskiego preedmiary
rob6t?
Odpowiedz.
Powyzszy zapis dotyczy podzialu kosztéw dofinansowania zadania w oparciu o osrodki
wilasne tutejszej jednostki.

43. Pytanie.
Czy w Cenie Ofertowej nalezy ujaé koszty zwigzane z monitoringiem stanu technicznego
budynkow 1 drog wystepujacych w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowe] inwestycii?
Jezeli tak, prosimy okreslenie ilosci budynkéw oraz dlugosci drég w km podlegajacych
monitoringowi oraz okreslenie czgstotliwosci tego monitoringu, Brak powyzszych danych
uniemozliwia rzetelng wyceng przedmiotowych prac.
Odpowiedz.
Tak. Wykonawca odpowiada za zdarzenmia i szkody powstale na terenie budowy oraz
obszarze oddzialywania inwestycji na tereny przylegle. Okreslenie danych szczegdlowych
uzaleznione jest od przyjete] przez wykonawee organizacji budowy, lokalizacji placow
sitadowych, uzgodnionych tras objazddéw itp.

44, Pytanie.
Dokumentacja przetargowa zawiera miedzy innymi zatwierdzony projekt docelowej
organizacji ruchu. Zgodnie z zapisami pkt 8.3 ) SIWZ, Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania i zatwierdzenia w/w projekiu. Prosimy o wyjadnienie zaistnialej rozbieznodci.
Cdpowiedz.
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz umowy wykonawca
jest zobowigzany do dokonania aktualizacji oraz ponownego uzgodnienia projektu
docelowej organizacii ruchu. Zalaczony projekt organizacii ruchu zawiera stan z roku 2010,
ktéry wymaga dostosowania do stanu rzeczywistego po zakonczeniu inwestycii.

45, Pytanie.
W § 4 ust. 4 Umowy, Zamawiajacy wprowadzil limity wynagrodzenia dla Wykonawcy w
poszczegoSlnych latach. Prosimy o okredlenie granicznych wartosci wynagrodzenia
wyrazonych w procentach (%) calkowitego wynagrodzenia umownego, jakie przystugiwaé
beda Wykonawcy z podziatem na poszezegdline lata: 2016, 2017 1 2018,
Odpowiedz.
Wg stanu na chwile obecna zamawiajacy przewidzial nastgpujace maksymalne kwoty
wynagrodzenia na poszezegdine lata:
2016 — 6.954.573,00 PLN,
2017 —12.994.395,00 PLN,
2018 —pozostala czgsc.

46. Pytanie.
Czy Zamawiajacy posiada opracowanie warunkow geologicznych dla obiektow mostowych
oraz dla zakresu drogowego a jezeli tak czy moga zostaé one udostepnione?
CGdpowiedz.
Zamawiajacy zalacza dokumentacje geologiczno-inzynierska.

Zamawiajacy przedhuza termin skiadania ofert na dzien 31.05.2016 r. na godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 31.05.2015 r. o godz. 11:15.



W zwiazku z powyzszym zamawiajacy zmienia zapisy specvfikacji istotnych
warunkow zamowienia:
1} punkt 10 z:
. 10 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwiernia:
a) wykonanie robot budowlanych: do dnia 31.05.2017 r.,
bj zlozenia dokumentacji powykonawczej.: do dnia 31.01.2018 r.
Zamawiajqey zastrzega sobie mozliwosé wystawienia proiokotu odbioru koricowego roboi
inwestycyjnych w terminie do dnia 31.01. 2018 r.,
Uwaga!
Niezaleznie od wymogu zakoviczenia robdt do dnia 31.05.2017 v, zamawiajqcy zastrzega
sobie mozliwo$§é do zrealizowania ostatniej platnedci za wyvkonane roboty do dnia
31.01.2018 v. lub w przypadku zmiany planu finansowego Zarzqdu Drég Wojewddzkich w
Opolii jeszeze w 2017 1.7,
na:
., 10, Wymagarny termin wykonania przedmiotu zamdwienia:
a} wykonanie podstawowych robot budowlanych w zakresie:
— ukowczenie konstrukcji drogi wojewodzkief wraz z warstwq Scieralng oraz oznakowaniem
i elementami bezpieczenstwa ruchu,
— pelnym ukoriczeniem robdt branzy mostowej:
do dnia 31.03.2017 r.,
b} wykonanie caloSci vobor budowlanych i zlozenia dokumentacji powykonawczej: do dnia
30.11.2017 r.
Lamawlajqcy zastrzega sobie mozliwosé wystawienia protokolu odbiovu kovicowego robdt
inwestycyjnych w terminie do dnia 30.12.2017 r.,
Uwaga!
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosé, w przypadku zmiany planu finansowego Zarzqdu
Drog Wojewddzkich w Opolu, do zrealizowania ostatniej platnosci za wykonane roboty
Jjeszcze w 2017 v.7,
2) punkt 16.1 z
216.1. Oferte nalezy sklada¢ w kancelarii (parter — pokdj wr 10) Zarzdu Drog
Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 17.05.2016 r. do godz. 11:00.”,
na:
L16.1. Oferte nalezy sklada¢ w kancelarii (parter — pokdj nr 10) Zarzqdu Drog
Wojewdodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 31.05.2016 r. do godz. 11:00.7,

3) punkt 17.1 z:
171 Jawne otwarcie ofert odbedzie sig dnia 17.05.2016 v. o godz. 11:15 w Zarzadzie
Drég Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju v 211 (11 pietro).”,
na:
. 17.1. Jawne otwarcie ofert odbgdzie sig dnia 31.05.2016 v. o godz. 11:15 w Zarzadzie
Drig Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju vr 211 (1l pietro). 7.

Zamawiajacy zmienia zapisy formularza oferty:
1) punkt 2 z:

» 2. Zobowiqzujemy sig do wykonania przedmiotu zamdwienia (wykonania robdt
budowlamych) w terminie do dnia 31.05.2017 v.”,
na:
» Zobowiqzujemy  sie  deo  wykonania  przedmiotu  zamdwienia  (wykonania  robdt
budowlanych):
a) wykonanie podstawowych robot budowlanych w zakresie:

— wkohiczenie konstrukefi drogi wojewodzkiej wraz z warstwq $cieralng oraz oznakowaniem

i elementami bezpieczenstwa ruchuy,




— pelnym ukoviczeniem robdt branzy mostowej
w ferminie do dnia 31.05.2017 r.,
b) wykonanie calosci robot budowlanych w terminie do dnia 30.11.2017r.”,

2) punkt 3 z:
. 3. Zobowiqzujemy si¢ do dostarczenia zloZenia dokumentow niezbednvch do odbioru
kovicowego w terminie do dnia 31.01.2018 r.”,
na:
» Zobowigzujemy sie do dostarczenia zlozenia dokumentow niezbednych do  odbioru
kovicowego w terminie do dnia 30.11.2017 r.”.

Zamawiajacy zmienia zapisy ogloszenia o zamowieniw:

D3z

» AL 3) Czas trwania zamowienia lub termin realizacyi

Rozpoczecie 16.8. 2016, Zakoriczenie 31.5.2017",

na:

WAL 3) Czas trwania zamdwienia lub termin realizacyi

Rozpoczecie 01.9.2016. Zakoviczenie 30.11.2017",
2)IV33yz

WAV.3.3) Warunki otrzymania  specyfikacji, dokumeniow dodatkowych [ub  dokumentu

opisowego

Termin  skadania wnioskéw  detyczqcych  uzyskania  dokumeniow Iub  dostepu  do
dokumentow. 17.5.2016 - 10:00

na:
WIV.3.3) Warunki ofrzymania specyfikacii, dokumentéw dodatkowych Tub dokumentu
opisowego
Termin  sktadania wnioskéw  dotyczqeych  uzyskanio  dokumentow  lub  dostepu  do
dokumentow: 31.5.2016 - 10:00
”,

HIVidyz
V.3, 4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
1752016 -11.00",
na:
»4V.3.4) Termin skladania ofert lub wrioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
31.5.2016-11:007,

4HIV3eEyz
WAV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2016 - 11:15

”7

na:
LAV 3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2016-11:15
“,

5y VL3) z:
w1 Data rozpoczecia zamdwienia zapisana w sekcji IL3) jest data niewigizqcq Data
zakoviczenia zamowienia zapisana w sekeji 11.3) jest data zakovczenia robét budowlanyeh,
Termin wykonania robétr budowlanych: do 31.5.2017. Termin zlozenia dokumentacji
powykonawezej: do 31.1.2018. Zamawigjqcy zastrzega sobie wmozliwosé wystawienia
protokolu odbiory koricowego robdt inwestveyinyeh w terminie do 31.1.2018.



Uwaga!

Niezaleznie od wymogu zakonczenia robot do 31.5.2017, zamawiajqcy zasirzega sobie
mozliwos¢ do zrealizowania ostatniej plamosci za wykonane voboty do 31.1.2018 Iub w
przypadku zmiany planu finansowego Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Opolu jeszeze w 2017
7.

’e
b

na

» 1. Data rozpoczecia zamowienia zapisana w sekcji I13) jest data miewigigcq Data
zakoviczenia zamowienia zapisana w sekcji 11.3) jest data zakoticzenia robét budowlanych.
Termin wykonania robait budowlanych:

a) wykonanie podstawowych robdt budowlanych w zakresie:

— ukonczenie konstrukeyi drogi wojewodzkiej wraz z warstwq $cieralng oraz oznakowaniem i
elementami bezpieczeristwa ruchu,

— pelnym ukoticzeniem robdt branzy mostowe;j:

do dnia 31.5.2017 r.,

b) wykonanie calosei robot budowlanych i zlozenia dokumentacji powykonawcezej: do dnia
30.11.2017r.

Zamawiajqcy zastrzega soble mozliwo$é wystawienia protokotu odbioru koficowego robét
inwestycyjnych w terminie do 30.12.2017 v,

Uwaga!

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosé, w przypadiu zmiany planu finansowego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Opolu, do zrealizowania ostainiej plamosci za wykonane roboty
jeszcze w 2017 7.

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy zamiescil na stronie internetowe;:
a) nowe strony specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (strony 141 17),
b) nowy formularz oferty,
¢) nowy projekt umowy i karty gwarancyjnej,
d) dodatkowg dokumentacje projektowa (dokumentacja geologiczno-inzynierska i plan
wyrebu),
¢) zmieniona STWiORB (DMU.00.00.03 — Informacja i Promocja Projektu),
f) ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowis integralna cze$é specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia.




