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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 

fax. 77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej 

„zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa mostu  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity). 

     Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7  

     lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późń. zm.) i ustawie z dnia 

     23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

  Zamówienie finansowane jest ze środków samorządowych będących w dyspozycji Zarządu   

Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

  

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW – 

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz spełniający poniższe warunki. 
 

4.1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE –  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie minimum dwa projekty budowlano-wykonawcze lub budowlane  

i wykonawcze, które dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów mostowych o konstrukcji 

żelbetowej. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek.  

 

4.2. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie 

powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:  
 

a) projektant branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności mostowej i doświadczenie w opracowaniu po uzyskaniu uprawnień minimum 

dwóch projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, które 
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dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej – 1 

osoba,  
 

b) geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 

zgodne z rozdziałem 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doświadczenie 

uczestniczenia w opracowaniu po uzyskaniu uprawnień minimum dwóch dokumentacji 

projektowych – 1 osoba.  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek.  

  

4.3. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB 

CZYNNOŚCI –  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.4.  

  

4.4. POTENCJAŁ TECHNICZNY –  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.4.  

  

4.5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA –  
 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.4.  

  

4.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (wzór zobowiązania na 

załączniku do niniejszej specyfikacji) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ze wskazaniem:  

  a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu  

zamówienia,  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami,  

d) zakresu i okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.  
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Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z 

wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie ponosił winy.  
  

4.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą.  

4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, 

który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają 

zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 

oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia.  

  

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym 

języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez wykonawcę.  

5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5.3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki 

do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom 

określonym przez zamawiającego.  

5.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie.  

5.5. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność z 

oryginałem”.  

5.6. Pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.6 należy 

złożyć wraz z ofertą w formie oryginału.  

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty.  

5.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).  

5.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
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5.12. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert do zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

5.13. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę.  

5.14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w 

następujący sposób:  

- nazwa i adres zamawiającego,  

     - nazwa i adres wykonawcy,  

     - „Oferta na: Opracowanie projektu przebudowy mostu w m. Roszowice”.  

5.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być 

oznaczone jak w punkcie 5.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”.  

5.16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5.17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

  

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT  

6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria 

i ich znaczenie:  

1) cena – 95%,  

2) termin płatności – 5%.  

  

6.2. Sposób oceniania ofert i przydzielania punktów.  

  

1) Ocena punktowa za cenę oferty.  

Maksymalna ilość punktów w kryterium cena wynosi 100 punktów.  

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 95%:  

  

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*95%  

  

gdzie:  

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty,  

Cb – cena badanej oferty.  

  

2) Ocena punktowa za termin płatności.  

 

Ilość punktów za termin płatności zależna będzie od ilości zaproponowanych przez 

wykonawcę dni do zapłaty faktur i zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 
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L.p. Termin płatności  Ilość punktów 

1. do 14 dni 0 

2. do 30 dni 5 

 

 

Jeżeli wykonawca nie poda w treści oferty deklarowanego terminu płatności faktury lub 

zaproponuje termin płatności faktury inny niż wymagany zgodnie z powyższą tabelą, 

zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.      

6.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

6.4. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert 

według wzoru:  

  

     liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena”  + liczba 

                                                           punktów przyznana w kryterium ,,termin płatności”     

  

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów.  

  

6.5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  

  

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA.  

7.1. Dowód wniesienia wadium.  

7.2. Formularz oferty – na załączniku nr 1.  

7.3. Formularz cenowy – na załączniku nr 2.  

7.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3.  

7.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 4.  

7.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  
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7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

7.11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

7.12. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że 

w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

7.13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej – na załączniku nr 5.  

7.14. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie –na 

załączniku nr 6.  
       Uwaga!  

Za główne usługi należy rozumieć takie, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w  

postępowaniu określonego w punkcie 4.1.  

7.14.1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i 

doświadczeniem w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia wraz z informacjami określonymi w 

punkcie 4.6.  
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7.15. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług potwierdzający spełnienie warunku określonego w 

punkcie 4.2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykonawca złoży jednocześnie oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – na załączniku nr 7.  

7.15.1. W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował osobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na potrzeby 

wykonania zamówienia wraz z informacjami określonymi w punkcie 4.6.  

7.16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty wymienione w punktach od 

7.5 do 7.13. Dokument wymieniony w punkcie 7.4 może być złożony przez ustanowionego 

pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców.  

7.17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach od 7.6 do 7.8 i 7.10, składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.  

2) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 7.9 i 7.11, składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Dokumenty, o którym mowa w podpunktach 1a), 1c) i 2) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których 

mowa w podpunkcie 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert.  

7.18. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

7.17, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia 

dokumentów odpowiednio jak w punkcie 7.17).  

7.19. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
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8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  

8.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. 

Roszowice” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.  

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:  

71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

 

8.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) prace geodezyjne: 

 opracowanie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie podziału działek – w ilości 2 szt.   

b) prace projektowe: 

 opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

 opracowanie projektu wykonawczego, 

 sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 

 sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z jej 

zatwierdzeniem, 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, 

przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), 

 wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

 opracowanie operatu wodnoprawnego  wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego, 

 wykonanie badań gruntu - odwierty (2 szt. wg wykazu parametrów wykonania 

odwiertów geologicznych),  

 wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, 

 inne elementy niezbędne do realizacji zadania 

c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień 

dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych 

modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i 

przetargowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a 

także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania 

przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6 + 488 w m. Roszowice; 

 

8.3. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

8.3.1. Informacje o  zakresie przedmiotowego zadania: 

W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektująca zobowiązana jest uwzględnić 

oraz zaprojektować i opracować:  

1 Przebudowę mostu wraz z podniesieniem nośności obiektu (do klasy A wg PN), 

ewentualna zmiana światła zgodnie obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi 

przepisami,  
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2    Renowacja  (pogłębienie) rowów ( w razie potrzeby), 

3 Przebudowa ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (np. sieć 

gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna),  

4 Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w 

pasie drogi, 

5 Odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji 

deszczowej – w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów 

przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych ( w razie 

potrzeby), 

6 Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, 

7 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

8 Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,  

9 Wykonanie badań gruntu – odwiertów w ilości 2 szt. zgodnie z załączonym do SIWZ 

wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych, 

10 Dokumentację geotechniczną, a w przypadku stwierdzenia gruntów niejednorodnych 

dokumentację geologiczno – inżynierską wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo i 

przedmiotowo przepisów,  

11 Sporządzenie stosownych opracowań geodezyjnych, 

12 Stosownie do potrzeb, uzyskanie oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych 

o  zapewnieniu dostaw energii, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia 

obiektu do sieci kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych  oraz 

dróg lądowych,      

13 Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia wraz z jej uzyskaniem,  

14 Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z jej 

uzyskaniem, 

15 Materiały do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji,  

16 Inne elementy niezbędne do wykonania zadania. 
 

 

 8.3.2.  Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID  

         Zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o szczególnych  

  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 r. 

  poz. 2031 – tekst jednolity) do uzyskania decyzji ZRID konieczne są następujące 

  opracowania i dokumenty: 

 mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu, 

 w/w mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie 

rozgraniczające teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren 

niezbędny do zajęcia na czas realizacji inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów 

technologicznych) – liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami właściwego 

miejscowo organu wydającego decyzję ZRID,  
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 analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i 

opisowej), 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

 projekty podziału nieruchomości (4 egz.), 

 cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. 

z 2016 r., poz. 290), aktualnym na dzień opracowania projektu,  

 właściwe opinie, 

 opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

 wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu 

wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana), 

 wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 miesiąc na 

dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

 mapa ewidencji gruntów, 

 mapa do celów projektowych,               

 w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – 

zaświadczenie o podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

 wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

 wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza 

linią rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; 

działek planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 uzyskanie od właścicieli/ współwłaścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości 

dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie 

terenu) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

 inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający 

decyzję ZRID. 
 

 8.3.3.  Dokumenty i materiały dla Zamawiającego  

          Niezależnie od kompletu dokumentacji przedłożonej do uzyskania decyzji ZRID (pkt. 

    8.3.2) do Zamawiającego należy dostarczyć następujące materiały, dokumenty i 

opracowania: 

 mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 

niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 egz.), 

 analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i 

opisowej), 

 określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

 projekt budowlany (1 egz.), 

 mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

 mapę ewidencji gruntów (1 egz.), 

 projekty podziału nieruchomości (1 egz.), 

 opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi (po 1 egz. w 

wersji papierowej elektronicznej), 

 kserokopie wypisów z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 

miesiąc na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 
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 kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych na nośniku 

elektronicznym, 

 opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na 

kilometr drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 

 opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych; w przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych 

należy również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami 

topograficznymi, 

 analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową 

zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej. 
 

  8.4.   PRACE GEODEZYJNE: 

  8.4.1 Mapa do celów projektowych: 

          Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 która powinna być opracowana 

  w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna zawierać granice 

  działek określone według stanu prawnego. Jednostka Projektująca jest zobowiązana do 

  dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i 

  elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien 

  spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

  Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

         Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które 

  pozwolą na przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie 

  istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem 

  odpowiedniej dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej dokładności nie jest 

  możliwe (szkice graniczne w układzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynności 

  zgodnie z § 76 pkt. 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

   technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

   opracowania i przekazywania tych pomiarów do Państwowych Zasobu Geodezyjnego i  

   Kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572 z 2011 r.). Należy dokonać analizy i weryfikacji 

   istniejących w PZGiK dokumentów prawnych dotyczących przebiegu granic na całym 

   odcinku planowanej inwestycji. 

   8.4.2  Podziały nieruchomości: 

       Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 

  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

  dokonywania podziałów nieruchomości Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663, a stan faktyczny  

  użytków gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie 

  ewidencji gruntów i budynków (mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla  

  każdej nieruchomości – dla każdej księgi wieczystej). 

       W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 

  października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

  (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo przeprowadzić linię 

  podziałową w celu wydzielenia istniejącej drogi. 

       Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami  

  działek powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami 

  granicznymi o długości co najmniej 70 cm. 
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       Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania trwałej stabilizacji nowych granic 

  pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek strony 

  (inwestora) do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

       Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom,  

  będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w 

  opracowaniu. Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z 

  nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań 

  przyjętych w dokumentacji inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności 

pomiędzy danymi operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

   8.4.3 Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 
 

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 – tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

2. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 

520 – tekst jednolity z późn. zmianami), 

3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 

1774 – tekst jednolity z późn. zmianami) 

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663) 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133). 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 – tekst jednolity  

z późn. zmianami) 

7. Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania tych pomiarów do Państwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

(Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572). 

  

   8.5.  PRACE PROJEKTOWE 

           Przed rozpoczęciem etapu projektowania Jednostka Projektująca zobowiązana jest  

  przedłożyć do Zamawiającego pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie do 14 

  dni od daty podpisania umowy. Harmonogramu prac projektowych wymaga zatwierdzenia ze  

  strony Zamawiającego i należy go sporządzić zgodnie z ppkt. 8.6.3 niniejszej SIWZ. 

   8.5.1  Opracowanie dokumentacji projektowej 

            Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od zabezpieczenia przez 

   Jednostkę Projektową materiałów geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i  

   uzbrojenia terenu. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszystkich  

   niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych  

   wynikających z obowiązujących przepisów w tym również oświadczenia właściwych jednostek 

   o zapewnieniu dostaw energii i warunkach przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z pozwoleniem  

   wodnoprawnym oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
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   zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

   zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687– tekst jednolity z późn. zm.) lub zgłoszenie 

   robót, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

   wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym umowy 

   użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu). Powyższe materiały należy uzyskać 

   w zakresie wymaganym zarówno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji 

inwestycji (budowy).  Równocześnie Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozwiązania 

przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów budowlanych posiadały stosowne 

uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej wymienione materiały Jednostka Projektująca uzyska 

na swój koszt. 

       Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie 

złożenie wniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym 

uzgodnieniu z tut. Zarządem. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i 

poniższymi wymaganiami. 

Jednostka Projektująca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązany będzie 

w części dotyczącej projektu do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu 

przekazania dokumentacji powykonawczej. 

8.5.1.1.   Wymagania ogólne do dokumentacji projektowej: 

 

 projekt budowlany zawierający wszystkie branże objęte opracowaniem w formie i 

zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych 

sporządzony w pięciu egzemplarzach (wykonawca projektu przekaże jeden 

egzemplarz projektu budowlanego do Zamawiającego przed złożeniem do urzędu 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej), 

 projekt wykonawczy z podziałem na poszczególne branże (uzupełniającego 

i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kalkulacji cen 

jednostkowych i kosztorysu ofertowego) – w pięciu egzemplarzach, 

 projekt wyburzeń (jeżeli będzie wymagany) w zakresie, którego należy wykonać 

szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych przewidzianych do wyburzenia 

wraz z programem prac rozbiórkowych i dokumentacją techniczną umożliwiającą 

uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych - w pięciu egzemplarzach, 

 wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych 

nośnikach danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie 

edytowalnym jak i nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej 

przekazanej w wersji papierowej: 

a) wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy 

zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne 

części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, 

pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową, każdy rysunek powinien 

być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie 

rysunku, długie nazw plików i folderów mogą zostać skrócone, dla ułatwienia 

można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku np. 
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przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem 

- w dwóch egzemplarzach, 

b) wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls 

lub *.xlsx, należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację 

na poszczególne części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom 

części lub tomów, należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, 

rysunkowej i ew. obliczeniowej, pliki muszą być jednoznacznie opisane celem 

ułatwienia ich identyfikacji, dane dla określonej grupy rysunków składających się 

na jedną całość np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy 

przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym podziałem na mniejsze części w 

przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy 

wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki referencyjne wektorowe 

i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować się w tym samym 

folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek, w 

oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są 

niezbędne do właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki musza być wolne 

od zabezpieczeń przed drukowaniem oraz edycją. 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca 

stanowić materiały przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane 

osobowe (w tym projektantów, sprawdzających oraz stron postępowania na etapie 

uzyskiwanych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji)  

8.5.1.2. Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym: 

–  ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z późn. zmianami), 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 – z późn. zm.), 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 – z późn. zm.), 

– ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 – tekst jednolity). 

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny być projektowane w oparciu o 

aktualne Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: 

WT-1, WT-2, WT-3 itp.  

8.5.2.   Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

8.5.2.1  Obiekty drogowe: 
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 Rozwiązania projektowe  drogi wojewódzkiej nr 427 powinny uwzględniać 

następujące założenia: 

– klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa),   

– nośność nawierzchni - 115 kN/oś,  

– szerokość pasa ruchu 3,50 m (dopuszcza się inną po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

– szerokość chodnika 2,0 m (dopuszcza się inną po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

– pobocza utwardzone kruszywem o szerokości nie mniejszej niż - 1,25 m, 

 Rozwiązania projektowe przebudowywanych dróg innych kategorii (gminnych i 

powiatowych) należy dostosować do istniejącego pasa drogowego i parametrów 

technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarządcą drogi. 

8.5.2.2   Obiekty inżynierskie i mostowe:  

 Dla obiektu mostowego znajdującego się w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejącego obiektu, 

b) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy przebudowy tego obiektu, zgodnie z 

warunkami określonymi w ppkt. 8.5.1.1., 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o 

których mowa w ppkt. 8.5.1., 

 Rozwiązanie projektowe obiektu mostowego winno obejmować uzyskanie klasy 

nośności  obiektu A (wg PN -85/S-10030), uzyskanie przekroju poprzecznego 

zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz uzyskanie 

przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane rozwiązania 

projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 Należy uwzględnić możliwość zaprojektowanie murów oporowych w miejscach 

uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

8.5.2.3.  Inne obiekty: 

 Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne powinny spełniać 

zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.  

 Urządzenia ochrony środowiska: 

a) urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 

zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować 

przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować 

asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie 

substancji szkodliwych dla środowiska. 

b) urządzenia ochrony akustycznej  

Należy uwzględnić możliwość zaprojektowania urządzeń ochrony akustycznej w 

miejscach wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i z 

uzgodnień dokumentacji projektowej po wcześniejszej akceptacji ze strony 

Zamawiającego. 

 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 
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a) należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych 

technicznie i ekonomicznie a także w miejscach wynikających z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i z uzgodnień dokumentacji projektowej. 

b) należy przewidzieć podczas opracowywania projektu oświetlenie przejść dla 

pieszych, przystanków komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupełnienie 

oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagających 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, z późn. zm.). 

Zaleca się aby oświetlenie to było zasilane z sieci elektroenergetycznej. W 

miejscach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie dopuszcza się zastosowanie 

zasilania solarnego bądź hybrydowego.  

c) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania 

dotyczące urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane 

przez odpowiednich użytkowników tych urządzeń. 

      8.5.3   Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej 

      8.5.3.1   Koncepcja projektowa 

Jednostka Projektująca celem przedstawienia Zamawiającemu przyjętych założeń 

projektowych zobowiązana do sporządzenia koncepcji przebudowy mostu (przedłożyć w 2 

egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony 

Zamawiającego i należy ją opracować w terminie określonym w harmonogramie prac 

projektowych. Koncepcja powinna zawierać ewentualne rozwiązania wariantowe (min. 2). 

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych w 

koncepcji uprawnia Jednostkę Projektującą do prowadzenia dalszych prac projektowych. 

Jednakże zatwierdzenie koncepcji nie zawalania Jednostki Projektującej z obowiązku 

wprowadzania zmian w założeniach projektowych w związku z uzyskanymi opiniami, 

uzgodnieniami, warunkami, decyzjami oraz w związku ze zmianami  obowiązujących 

przepisów. 

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiający podejmie decyzję, o potrzebie  

wykonania opracowań projektowych zawartych w ww. wyszczególnieniu, które posiadają 

oddzielne pozycje w Formularzu Cenowym. Jeżeli w myśl decyzji Zmawiającego, 

opracowania te nie będą nakazane do wykonania, to zostaną one anulowane z umowy. W 

takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie pomniejszone o wartość 

anulowanych opracowań projektowych (wg Formularza Cenowego). 

Koncepcja projektowa powinna zawierać: 

a) Część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

 rodzaj, lokalizację i cel inwestycji 

 opis stanu istniejącego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwiązań 

instalacyjnych występujących w obrębie inwestycji, 

 opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego, 

 proponowany sposób odwodnienia pasa drogowego, 

 zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym nie związane z drogą, 

 uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jeśli takowe są w posiadaniu 

Jednostki Projektującej), 

 wstępna analiza i prognoza ruchu drogowego, 
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 propozycje rozbiórek. 

b) Część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

 plan orientacyjny 

 plan sytuacyjny ( skala 1:500), 

 propozycja przekroju normalnego  (1:50  1:100), 

 przekroje podłużne  (1:100/1000  1:200/2000), 

 charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od 

potrzeb, 

 rysunki obiektu mostowego, 

 rysunki innych obiektów, urządzeń i infrastruktury, 

 rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

W przypadku występowania w koncepcji nieścisłości, niejasności bądź innych 

czynników utrudniających jej uzgodnienie ze strony Zamawiającego, Jednostka 

Projektująca zobowiązana jest do uzupełnienia i skorygowania koncepcji w zakresie 

zgodnym z zaleceniem kierownika projektu. 

  8.5.3.2.   Projekt organizacji ruchu 

Opracowanie projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu na podstawie 

poniższych przepisów. Do Zamawiającego należy dostarczyć pięć egzemplarzy projektu 

docelowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzający ruchem 

(dodatkowo 1 egz. w wersji elektronicznej). Ponadto Jednostka Projektująca sporządzi i 

uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu robót szybko postępujących na 

czas wykonywania odwiertów i badań nawierzchni.  

– ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 

– tekst jednolity z późn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1779), 

– Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, 

poz. 1393, z późn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 220, 

poz. 2181, z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach). 

      8.5.3.3.   Projekt urządzenia zieleni  

Jednostka Projektująca zobowiązana sporządzić opracowania w zakresie urządzenia 

     zieleni w projektowanym pasie drogowym. W zakresie branży dendrologicznej należy: 

– wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (z określeniem wielkości i gatunków 

drzew) przyległej i kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z planem wyrębu (w 

formie graficznej i opisowej) co będzie stanowiło integralny składnik dokumentacji 

projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego). 

– sporządzić projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, który powinien 

zawierać sposób pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym 
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oraz wykaz i plan nasadzenia nowej roślinności wraz ze sposobem pielęgnacji (całość w 

formie graficznej i opisowej). 

       8.5.3.4.    Opracowania z zakresu ochrony środowiska 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonanie opracowań z zakresu ochrony 

środowiska wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych 

przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub 

wynikających z obowiązujących przepisów /Ustawa z dnia 3 października  2008 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko/. Celem niniejszych opracowań jest uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie 

zapasy kosztów, gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres 

potrzebnych prac dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. W zakresie tym 

należy: 

– przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

sporządzić i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania 

decyzji (w tym m.in.: mapy, plany,  wypisy, zestawienia) 

– opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z ww. przepisami (4 

egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej), 

– opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli będzie 

wymagany – w zakresie określonym stosownymi przepisami i postanowieniami 

właściwych jednostek administracji publicznej (4 egz. papierowe + 2 egz. w wersji 

elektronicznej); raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać 

ewentualne warianty inwestycji; w uzgodnieniu z Zamawiającym należy wskazać 

wariant preferowany. 

      8.5.3.5. Opracowania z zakresu gospodarowania wodami i zarządzania zasobami  

                      wodnymi  

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania opracowań z zakresu 

gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie 

przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i 

przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikających z obowiązujących 

przepisów /ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. 

poz. 469, z późn. zm.)/. Celem niniejszych opracowań jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. W zakresie tym należy: 

– przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz sporządzić i 

pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji,  

– opracować operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej) w 

zakresie odpowiednim do przedmiotu zadania uwzględniając przy tym budowę urządzeń 

wodnych, szczególne korzystanie z wód i ewentualną rozbiórkę  urządzeń wodnych, 

– opracować materiały oraz uzyskać inne decyzje i postanowienia z zakresu 

gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi jeżeli będą wymagane np. w 

związku z lokalizacją zadania w strefie szczególnego zagrożenia powodzią. 
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      8.5.3.6.   Projekt konstrukcji nawierzchni 

Jednostka Projektująca po rozpoznaniu podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji 

nawierzchni drogowej, o czym mowa w ppkt. 8.5.4 oraz opracowaniu analiza i prognozy 

ruchu drogowego, zobowiązana jest do wykonania projektu konstrukcji nawierzchni 

drogowej.  Projekt konstrukcji nawierzchni będzie stanowił uzupełnienie koncepcji 

projektowej (ppkt. 8.5.3.1). W opracowaniu tym należy przedstawić do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego propozycje konstrukcji nawierzchni drogowych dla przedmiotowego 

zadania w co najmniej 2 wariantach. Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w 

załączeniu do projektu konstrukcji nawierzchni należy przedłożyć do Zamawiającego 

Specyfikacje Techniczne proponowanych warstw bitumicznych. 

       8.5.3.7.   Projekt budowlany 

Jednostka Projektująca sporządzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej z 

Zamawiającym koncepcji projektowej oraz pozostałych opracowań objętych niniejszą 

SIWZ. Projekt budowlany powinien uwzględniać wszystkie uzyskane niezbędne opinie, 

warunki, uzgodnienia, zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporządzaniu projektu 

budowlanego mają zastosowanie wymagania ogólne i przepisy przytoczone w ppkt. 8.5.1.1. 

 W przypadku projektu budowlanego składającego się z więcej niż jednego tomu 

(części) w pierwszym tomie powinien znajdować spis wszystkich tomów (części) 

stanowiących całość projektu budowlanego. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

a) Projekt zagospodarowania terenu składający się: 

 części opisowej, która powinna w szczególności zawierać: 

 przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

 istniejący stan zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego,  charakterystyka zieleni, zagospodarowanie terenu przyległego, 

istniejące terenowe uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej, 

uwarunkowań środowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, 

warunków geologicznych i górniczych terenu, 

 projektowane zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie trasy 

drogowej i układu komunikacyjnego, ukształtowanie terenu i zieleni,  

 projektowane obiekty i urządzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, 

inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastruktura techniczna  w 

pasie drogowym nie związana z drogą i inne obiekty, 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

 rozbiórki. 

 części graficznej 

                  Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie 

              do celów projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy należy potwierdzić jej 

              zgodność z oryginałem). Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonać  

              uprawniony projektant. Na projekcie powinny być czytelnie oznaczone granice i  

              numery działek ewidencyjnych,  granice projektowanego pasa drogowego (linie 

              rozgraniczające) i terenu niezbędnego do realizacji inwestycji, kilometraż, zakres  

              projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o zezwolenie na realizacje inwestycji 

              drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać 
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              ukształtowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, ukształtowanie zieleni  

              wraz ze zmianami w tym zakresie, układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu  

              wraz ze zmianami w tym zakresie. 

                   Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić w skali 1:500. 

              W celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest 

przedstawienie układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym 

zakresie na oddzielnym dodatkowym rysunku. 

                Nieodzowną częścią projektu zagospodarowania terenu jest orientacja położenia 

terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata. 

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierający: 

 część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

 przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

 inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym konstrukcji nawierzchni 

obiektów drogowych, wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, 

oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  

 ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym 

obliczenia cech konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

 ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu 

posadowienia obiektu, 

 opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu 

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, 

 zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku 

planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót 

rozbiórkowych, 

 opis projektowanego obiektu zwierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i 

rodzaj obiektu budowlanego, 

 charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 

obiektu budowlanego, 

 układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

 kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

 wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu, 

 rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie 

obiektu, 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 

funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe 

wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 

związane z drogą, 

 pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 

 sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym 

warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 

warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  



  22 

 sposób ochrony dóbr kultury, 

 sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi 

na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 

bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 

uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu o nazwie 

„projekt organizacji ruchu”), 

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące 

pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz 

charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i 

sposób ich ochrony), 

 część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

 dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

 dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 

1:100 w zależności od wielkości obiektu) 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój 

poprzeczny (1:100)  

 dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

 dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w 

zależności od potrzeb. 

 dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od 

potrzeb, 

- przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

      8.5.3.8.  Projekt wykonawczy 

Jednostka Projektująca sporządzi projekt wykonawczy, który będzie uzupełniał 

i uszczegółowiał zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i 

przepisami przytoczonymi w ppkt. 8.5.1.1. Celem tego opracowania projektowego jest 

uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót 

budowlanych dla wszystkich branż. Projekt Wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia 

ww. opracowań o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 
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 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien składać się z części 

opisowej i rysunkowej. W projekcie wykonawczym należy zamieścić wyniki obliczeń, 

potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych oraz 

rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych wykonane 

z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z 

projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót. 

Przy sporządzaniu Projektu Wykonawczego należy stosować zasadę 

niezmieniania podstawowych treści Projektu Budowlanego.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

a) Część opisową powinien stanowić projekt budowlany (część opisowa) wraz z 

opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 

zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie 

technicznym należy zamieścić: 

 wyniki obliczeń, w szczególności dla obiektów inżynierskich, wraz z 

obliczeniami, w tym zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił 

wewnętrznych, 

 opisy technologii robót budowlanych, 

 wykazy materiałów i robót, 

 opisy warunków geologiczno-inżynierskich wraz z technologia robót 

zmiennych, 

 zakres i technologia robót geodezyjnych, 

 sposób wytyczenia obiektów wraz z wykazem reperów i atrybutów punktów 

umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, 

obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, 

urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej 

budowy (wszystkie charakterystyczne punkty z określeniem współrzędnych 

geodezyjnych wraz z podaniem układu odniesienia), 

 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

b) Część graficzna składająca z projektu budowlanego (części rysunkowej) 

uzupełnionego poniższymi rysunkami: 

 dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 

- rzuty np.:  skrzyżowań, węzłów (skala 1:200), 

- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, 

węzłów (1:500) 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

- szczegóły konstrukcyjne. 

 dla obiektów inżynierskich 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 
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- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

 dla innych obiektów 

- plan sytuacyjny 1:500, 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb. 

 dla urządzeń ochrony środowiska 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

 dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20) 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego. 

 dla projektów rozbiórek 

- plan sytuacyjny 1:500, 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki technologiczne – skala wg potrzeb. 

    8.5.4.  Dokumentacja geotechniczna 

W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej wymagane jest 

rozpoznanie podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg 

poniższego. Niżej podane metody badań, ilości i powierzchnie są wielkościami 

orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów 

pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy 

zakres potrzebnych pomiarów i badań. 

    8.5.4.1.  Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację 

tych odwiertów. W przypadkach tego wymagających należy sporządzić projekt robót 

geologicznych spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 

2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskać zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ 

administracji geologicznej zgodnie przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 – tekst jednolity z późn. zmianami). 

Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

    8.5.4.2.  Dokumentacja geologiczna 

 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi 

warunkami posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i 

przedmiotowo przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki 
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posadowienia obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym 

przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – 

tekst jednolity z późn. zmianami) i winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania 

drogowej budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów 

geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania 

oceny podłoża oprócz podstawowych badań geotechnicznych powinny być 

przeprowadzone badania specjalistyczne, w szczególności: 

1. badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z 

Polskimi Normami,  

2. badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, 

pęcznienia liniowego,  

3. wskaźnika nośności CBR,  

4. ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, 

moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  

5. właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i 

geotechnicznych podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, 

przed wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy 

dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz 

Zamawiającego winna wynosić 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

    8.5.4.3.   Warunki prowadzenia prac geologicznych 

Jednostka Projektująca jest zobowiązana przekazać do Zamawiającego harmonogram 

wykonywania prac geologicznych wraz z określeniem bezpośredniego wykonawcy tych 

robót w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ponadto Jednostka 

Projektująca nie później niż w dniu złożenia harmonogramu wykonywania prac 

geologicznych przekaże do Zamawiającego projekt prac geologicznych, o którym mowa w 

ppkt. 8.5.4.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania 

badań. Wykonanie prac geologicznych bez zachowania powyższych warunków będzie 

skutkowało brakiem akceptacji ze strony Zamawiającego opracowanej na tej podstawie 

dokumentacji geotechnicznej bądź geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi 

warunkami posadowienia obiektów budowlanych. 

    8.5.5.    Zatwierdzenie i przekazanie dokumentacji technicznej 

    8.5.5.1. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową  

Jednostka Projektująca złoży wszelkie niezbędne dokumenty do właściwego urzędu 

oraz uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687 – tekst jednolity z późn. zm.). 
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   8.5.5.2.  Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej 

 Po ukazaniu się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej wykonawca projektu złoży do 

Zamawiającego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją 

przetargową. 

   8.5.6.    Specyfikacje techniczne i część kosztorysowa 

   8.5.6.1. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

                  Budowlanych 

Jednostka Projektująca opracuje „Szczegółowe Specyfikacje Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (SSTWiORB) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072) dla poszczególnych pozycji kosztorysu 

inwestorskiego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Specyfikacja powinna być 

sporządzona w oparciu o aktualne normy, a jej treść dostosowana do specyfiki i 

technologii zadania. (wersja papierowa w pięciu egzemplarzach + PDF + plik *.doc). 

Specyfikacja techniczna na wszystkie branże powinna być dostarczona w jednym 

opracowaniu i pliku. 

W Specyfikacji Technicznej na wycinkę drzew należy w pkt. 1.3. zawrzeć formułę: 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy:  

 przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria 

i cena nie może być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę,  

  przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania 

przetargowego mającego na celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną,  

 wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu 

informacji od Inwestora, że należność za drewno została zapłacona; jeżeli oferent 

mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, drewno 

zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą ceną, jednakże nie niższą niż 

ustalona przez rzeczoznawcę, 

 wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę 

ostatniej faktury dla zadania, 

 koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy 

należy ująć w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

 w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny 

wynikającej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w 

wyznaczonym terminie należności za drewno , Wykonawca jest zobowiązany 

zakupić drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę. 

       8.5.6.2.   Części kosztorysowa zadania 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do opracowania części kosztorysowej zadania 

składającej się z: 

a) KOSZTORYS INWESTORSKI 
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 kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym – Dz. U. nr 130, poz. 1389. Do wyceny cen jednostkowych należy 

zastosować KNR, KNNR, KSNR, AT. (wersja papierowa w trzech egzemplarzach + 

PDF + plik *.ath lub *.kst), 

 kosztorys inwestorski powinien być sporządzony metodą szczegółową na średnich 

cenach i narzutach zawartych w ostatnim dostępnym wydaniu SEKOCENBUD lub 

innych dostępnych wydawnictw informacyjnych na temat cen w budownictwie. 

 kosztorys powinien mieć zwartą formę bez zbędnego powielania takich samych 

technologicznie pozycji. W danej pozycji należy zawrzeć przedmiary na różne 

odcinki lub części drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana 

ilość. 

 jeden plik w wersji elektronicznej *.ath lub *.kst  powinien zawierać wszystkie 

branże podzielone na poniższe działy:  

 

1) Prace budowlano-montażowe(branża drogowa) (prace dotyczące drogi i przepustów) 

2) Prace budowlano-montażowe(branża mostowa) (prace dotyczące budowy obiektów 

mostowych) 

3) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - chodnik 

(podbudowy i nawierzchnia chodnika) 

4) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - ciąg pieszo - 

rowerowy (podbudowy i nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego) 

5) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy 

(podbudowy i nawierzchnia zjazdów) 

6) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  oznakowanie 

i urządz. bezp.ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczeństwa 

ruchu) 

7) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zatoki 

autobusowe (podbudowy i nawierzchnia zatok) 

8) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża telekomunikacyjna) 

9) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja sanitarna) 

10) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja deszczowa) 

11) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - gaz) 

12) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna) 

13) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna - oświetlenie) 

14) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - ciepłociąg) 

15) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża kolejowa) 
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16) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - wodociąg) 

17) Informacja i promocja projektu integralnie związana z realizacją inwestycji 

 

Dział/branża nie występująca w tym zadaniu nie zostanie uwzględniona w kosztorysie.  

Narzuty i stawkę r-g  należy przyjąć dla robót inżynieryjnych dla województwa 

opolskiego. 

Przykładowo w kosztorysie inwestorskim: 

 nie wykazywać krotności mnożenia danej pozycji tylko w opisie umieścić końcową 

wartość,  

 pozycje dotyczące zbrojenia: przygotowanie zbrojenia i montaż zbrojenia, należy 

połączyć parami w jedną pozycję: przygotowanie i montaż zbrojenia, 

 pozycje dotyczące izolacji bitumicznej i inne: pierwsza warstwa, druga warstwa, 

należy połączyć parami w jedną pozycję: np. izolacja dwuwarstwowa. Itp. 

 połączyć pozycję podstawową z pogrubieniami tak, żeby została końcowa wartość 

grubości. 

 do pozycji wywozowych gruzu proszę przyjąć współczynniki spulchnienia 1,3 

(kamień, cegła) i 1,5 (beton, żelbet). 

 ilość drzewa do odwiezienia po ścince należy przyjąć zgodnie z KNR 4-01. 

 proszę przyjąć jedną pozycję wywozową w danym dziale bez powielania do każdej 

pozycji rozbiórkowej. Do pozycji należy dopisać „wraz z kosztami 

utylizacji/składowania” 

 połączyć pozycje wywozowe na 1 km z dalszymi kilometrami. 

 proszę zwrócić uwagę na ceny materiałów i sprzętu żeby dla danego typu nie były 

kilka różnych cen tylko jedna właściwa. 

b) KOSZTORYS OFERTOWY 

Kosztorys ofertowy scalony wykonany na bazie tabeli elementów rozliczeniowych z 

wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych w rozbiciu na poszczególne branże (wersja papierowa w dwóch 

egzemplarzach + PDF + plik *.xls lub *.xlsx).  

Przykładowo w kosztorysie ofertowym: 

 nie powinny być widoczne odległości odwozu urobku z robót ziemnych lub 

rozbiórkowych, 

 tymczasową organizację ruchu należy sprowadzić do jednej pozycji w ilości: 1 w 

cenie: ryczałt,  

 rusztowanie drewniane powinno być w jednej pozycji: „wykonanie rusztowania 

drewnianego na czas wykonywania robót, po czym rozebranie i wywóz zużytego 

materiału na składowisko wraz z kosztem utylizacji”, 

 pozycje dotyczące deskowania i betonowania należy połączyć w jedną pozycję: 

„Deskowanie i betonowanie….”. 

c) PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót  w rozbiciu na poszczególne branże (zawierającego zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z 

ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
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wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem (jeżeli nie ma wyliczeń to powinno być odniesienie do 

miejsca gdzie te wyliczenia są, czyli np. tabela robót ziemnych, zestawienie 

powierzchni lub długości, itp.) i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych; przedmiary robót należy opracować na podstawie KNR, KNNR, KSNR 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r (wersja 

papierowa w trzech egzemplarzach + PDF + plik *.ath lub *.kst). Przedmiar powinien 

mieć zwartą formę bez zbędnego powielania takich samych technologicznie pozycji. W 

danej pozycji należy zawrzeć przedmiary na różne odcinki lub części drogi z opisem w 

wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana ilość. 

Przedmiar robót powinien zawierać: 

 Nr szczegółowej specyfikacji technicznej i kod CPV. 

 Szatę graficzną zgodną z udostępnionymi przez Zamawiającego wzorami. 

 Szczegółowe wyszczególnienie asortymentów robót wchodzących w skład 

poszczególnych pozycji. 

 Jednoznaczny i dokładny opis asortymentów robót, który powinien obejmować: 

a) rodzaj i parametry materiału zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy 

producenta tego materiału lub nazw własnych materiału wskazujących 

producenta), 

b) rodzaj zastosowanego sprzętu bez jego parametrów, 

c) końcową grubości warstw (bez rozbijania na dwie lub więcej pozycji), 

d) kategoria gruntu, 

e) klasy betonu, 

f) określenie robót: ręczne i mechaniczne, 

g) odległość transportu materiałów z rozbiórki, 

h) zaznaczenie: materiał inwestora o ile taki występuje, 

i) jednoznaczne określenie, że materiał użyty do wykonania elementu robót podlega 

odzyskowi, 

k) każda pozycja przedmiaru winna być udokumentowana jednoznacznym i 

czytelnym wyliczeniem z podaniem podstawy obmiaru (nr rysunku, zestawienia, 

tabeli).  

d) KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH 

Kalkulację szczegółową cen jednostkowych należy sporządzić o Katalogi Nakładów 

Rzeczowych. Jeżeli dana technologia nie występuje w ww. katalogach należy sporządzić 

kalkulację indywidualną (wersja papierowa w jednym egzemplarzu + PDF). 

e) WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW I SSTWiORB 

Wyżej wymieniona dokumentacja powinna być przedłożona (łącznie z projektem 

wykonawczym) do akceptacji i weryfikacji dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnień z 

Zamawiającym i odpowiednimi jednostkami administracji państwowej. Zgodnie z 

umową Zamawiający dokona dwukrotnej weryfikacji (po pierwszym złożeniu do 
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akceptacji i po poprawieniu uwag). W razie stwierdzenia dalszych wad i błędów 

Zamawiający będzie miał prawo, zgodnie z umową, zlecić wykonanie ww. dokumentacji 

innej firmie. 

Zamawiający prześle drogą mailową pliki stanowiące przykład formy w jakiej 

powinna być złożona dokumentacja kosztorysowa. 

f) DANE DOTYCZĄCE TECHNOLOGI I ORGANIZACJ ROBÓT 

 Roboty rozbiórkowe – mechanicznie i ręcznie ( w zależności od warunków) 

 Usunięcie drzew i krzewów – mechanicznie 

 Odwóz materiałów z rozbiórki – 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a 

w kosztorysie ofertowym „na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji”. 

 Frezowiny wykorzystane na miejscu lub odwóz na bazę ZDW w m. Grodków. 

 Odwiezienie znaków i barier z rozbiórki na bazę ZDW w m. Grodków. 

 Odwiezienie drzewa z wycinki – 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a 

w kosztorysie ofertowym „na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 

składowania”. 

 Roboty ziemne w gruncie kategorii zgodnie z badaniami geologicznymi. 

 Roboty ziemne – mechanicznie 90%, ręcznie 10%. 

 Odwóz gruntu nieprzydatnego do ponownego wbudowania i nadmiaru gruntu – 10 

km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie ofertowym „na 

składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania”. 

 Formowanie i zagęszczanie gruntu – mechanicznie z gruntu z dowozu 

Jednostka Projektująca wystąpi o szczegółowe wytyczne do sporządzenia 

Specyfikacji Technicznych i kosztorysowania po opracowaniu projektu budowlanego. 

     8.5.7.   Wykaz obowiązków, warunków i wymagań: 

1 Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z ustaleniami 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wymaganiami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,  poz.1409 z 

późn. zmianami), przepisami szczegółowymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji. 

2 Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

3 Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do 

przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz 

realizację zakresu robót budowlanych na jej podstawie, niezbędnego dla ich 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa w swej treści 

powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie 

utrudniający uczciwej konkurencji. 

4 Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia technologii wykonawstwa 

robót. 

5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia Jednostce Projektowej 

wytycznych w celu standaryzacji technicznej projektu tj. oznaczenia elementów 

drogowych, kolorystyki linii w zależności od występujących branż. 

6 Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn i urządzeń. 

Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 

7 Jednostka Projektująca ma obowiązek sporządzać i przekazywać do zamawiającego do 

akceptacji kopie wszystkich notatek ze spotkań roboczych.  
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8 Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: Jednostka 

Projektująca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 

projektowana  jest  inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury 

oraz czy podlega on ochronie na podstawie przepisów, należy uwzględnić uzyskane 

warunki z tym związane. 

9 Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej: 

Jednostka Projektująca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie 

projektowanych odcinków dróg na początku i końcu opracowania do istniejącej sieci 

drogowej. Jednostka Projektująca uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci 

drogowej w rejonie skrzyżowania  drogi wojewódzkiej  i krajowej od administratorów 

krzyżujących się dróg.  

10 Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia   najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Jednostka Projektująca 

powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja   projektowa objęta 

zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

11 Obiekty budowlane należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

12 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

13 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 

ustawy o  odpadach. 

14 Zamawiający wymaga projektowania obiektów inżynierskich zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami oraz w oparciu o Polskie Normy. 

15 Jednostka Projektująca po uzyskaniu wszystkich opinii, uzgodnień i sprawdzeń, o 

których mowa w ppkt. 8.5.1, przygotuje 1 egz. dokumentacji formalnoprawnej i 

przekaże do Zamawiającego. 

16 Wyżej wymienione opracowania powinny zawierać również rozwiązania projektowe 

zabezpieczeń ekologicznych zatwierdzone przez właściwy organ Administracji 

Rządowej i Samorządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

17 W celu należytego przygotowania oferty zaleca się jednostce projektującej dokonania 

wizji lokalnej terenu objętego zadaniem wraz z zapoznaniem się z istniejącym stanem 

tego terenu. 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak 

towarowy, patent lub pochodzenie, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu (względami technologicznymi, ekonomicznymi lub organizacyjnymi)  i nie 

można opisać urządzenia bądź materiału za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W 

przypadku takiego wskazania powinien znaleźć się dopisek „lub równoważny”. Dla 

rozwiązań równoważnych wskazane jest podać parametry równoważności. Dokumentacja 

projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia powinna go opisywać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję. 
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   8.5.8.  Odpowiedzi na pytania wykonawców robót 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest na etapie przetargu na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych na realizację przedmiotowego zadania do: 

 przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania wykonawców robót 

odnośnie dokumentacji projektowej i przetargowej,  

 udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej 

jeśli zajdzie taka potrzeba, 

 dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej 

dokumentacji projektowej i przetargowej, których konieczność wprowadzenia 

wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych 

odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót 

budowlanych. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty związane z udzielaniem 

odpowiedzi i wyjaśnień oraz modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i 

przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, 

gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na wystąpienie takiej konieczności. 

    8.6.    KONTROLA  JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

    8.6.1. Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować 

Jednostka Projektująca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z 

Zamawiającym na bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu 

oraz uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowań.  

Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy 

zadania nie zwalnia Jednostki Projektującej z obowiązku dokonywania zmian w 

przekazanych opracowaniach wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, 

sprawdzeń czy też decyzji. Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego 

uaktualniania zaakceptowanych elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących 

przepisów. 

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień 

podlegają zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

Celem bieżącego informowania o postępie prac projektowych Jednostka Projektująca 

ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów 

zaawansowania prac projektowych. Raport ten winien zawierać wyszczególnienie 

dokonanych czynności projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania 

poszczególnych elementów harmonogramu prac projektowych. Powyższy raport należy 

przedłożyć do Zamawiającego nie później niż 10 dnia każdego miesiąca. 

    8.6.2.  Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z 

Jednostką Projektującą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące 

rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie zamawiającego, przy udziale Jednostki 

Projektującej, zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, 

której głównymi celami są: 
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 prezentacja przez Jednostką Projektującą sprawozdania z bieżącego postępu 

wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie 

zagadnień związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 

 prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

 omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

 uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb 

w celu konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i 

Jednostki Projektującej, przy udziale Jednostki Projektującej, Kierownika projektu i innych 

stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na 

miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty 

robocze odbywać się będą z inicjatywy Jednostki Projektującej lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Jednostka Projektująca mogą od siebie wzajemnie zażądać 

uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość 

wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach 

i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest 

Jednostka Projektująca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Jednostce 

Projektującej pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i 

badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 

opracowań projektowych Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace 

Jednostki Projektującej i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

Jednostki Projektującej zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac 

projektowych. 

    8.6.3.  Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Jednostka 

Projektująca  zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu 

terminowego prowadzenia prac według, których prowadzone będą poszczególne etapy 

projektu.  Harmonogram prac projektowych należy sporządzić wg załączonej do SIWZ 

tabeli. 

    8.6.3.1.  Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Przed rozpoczęciem etapu projektowania Jednostka Projektująca zobowiązana jest 

przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie do 14 dni od daty 

podpisania umowy. Według, Harmonogramu prac projektowych prowadzone będą 

poszczególne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Jednostka 

Projektująca uwzględni wszystkie terminy określone w załączonej Tabeli opracowań 

projektowych (wg poniższego zestawienia). 

Harmonogram zawierać powinien elementy zawarte w załączonej tabeli. 
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– termin wykonania map do celów projektowych, 

– termin wykonania koncepcji przebudowy mostu, 

– termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zmianami), 

– termin sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego 

na środowisko  wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia, 

– termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

– termin opracowania projektu prac geologicznych, 

– termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej wraz z 

geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, 

– termin opracowania operatu wodnoprawnego 

– termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu oraz na czas trwania budowy, 

– termin opracowania projektu  organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

– termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały 

nieruchomości), 

– termin opracowania projektu urządzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i 

nasadzenia), 

– termin opracowania projektów budowlanych i projektów dla przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej   wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

– termin opracowania materiałów do wskazań lokalizacyjnych jako pierwszy etap 

dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (opinie do 

wniosku ZRID), 

– termin opracowania materiałów do wniosków o uzyskanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej, 

– termin opracowania projektu wykonawczego, 

– termin opracowania części kosztorysowej: (kosztorys inwestorski, kalkulacja ceny 

jednostkowej, kosztorys   ofertowy oraz przedmiar) i Specyfikacje Techniczne, 

– termin opracowania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości 

określonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z 

opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciągi z wykazu zmian danych 

ewidencyjnych), 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami 

zatwierdzenia poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym 

termin dostarczenia materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien 

uwzględniać czas potrzebny na ich weryfikację w tut. Zarządzie tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. 

Prace projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym 

Harmonogramem prac projektowych. 
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Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych 

elementów zgodnie z załączoną tabelą Jednostka Projektująca uwzględni m.in.:  

 elementy opracowań projektowych, 

 terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, -

odbiór, zatwierdzenie, 

 kolejność w jakiej Jednostka Projektująca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

 takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

    8.6.3.2.  Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja 

Harmonogramu prac projektowych, która powinna odbywać się wg następującej 

procedury: 

a) Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedkładać Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 

10 dni od daty: 

 polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z 

Harmonogramem prac projektowych, 

 wprowadzenia zmian w Umowie, 

 nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, 

o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w 

ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. Jednostka Projektująca będzie 

wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 

Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika 

projektu nie zwolni Jednostki Projektującej z żadnych zobowiązań 

Umownych. 

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie 

wymogi takie jak przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac 

projektowych (ppkt. 8.6.3.1). Przy aktualizacji Harmonogramu prac 

projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczególnych elementów tabeli, 

zmienianie ich treści, jak również zmienianie terminów wykonania elementów 

niezależnych od przedmiotu aktualizacji.  

     8.6.4.  Prace pomiarowe i badawcze 

    8.6.4.1. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 

                    badawczych 

 Jednostka Projektująca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

 Jednostka Projektująca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
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nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

 Jednostka Projektująca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i 

badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 

Jednostka Projektująca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w planach ich lokalizacji. 

 Jednostka Projektująca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 

i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub 

kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z ich poleceniami. 

 Podczas wykonywania opracowań projektowych Jednostka Projektująca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

    8.6.4.2.   Materiały do badań i prac projektowych 

 Jednostka Projektująca będzie stosować tylko takie materiały do wykonania badań i 

prac projektowych, które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i 

wytycznych. 

 Jednostka Projektująca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, 

wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 

wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

    8.7.    WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

    8.7.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

 Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania 

opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac 

projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu. 

 Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte 

zgodnie z Umową. Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za stosowane metody 

wykonywania opracowań projektowych. 

 Jednostka Projektująca zobowiązana jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialna za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w 

art.20, ust l i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

 Jednostka Projektująca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialna za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
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projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Jednostkę 

Projektującą pokryje Jednostka Projektująca. 

 Jednostka Projektująca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z 

trybu odwoławczego. 

   8.7.2.  Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu 

opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 

Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Jednostki Projektującej 

(projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Istotnych Warunków 

Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. 

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

    8.7.3.  Szata graficzna 

Jednostka Projektująca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która 

spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r., poz. 

462 – z późn. zm.), a szczególnie:     

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie 

pisana na  komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza 

dokumentację przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki  poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie 

*.doc, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu 

posiadającym rozszerzenie nazw plików  *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do 

dalszych uzgodnień,  
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 projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji 

dróg EDIOM, 

 oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w 

wersji elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 

5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami 

języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak 

wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Jednostka 

Projektująca przedstawi Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości 

oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

8.7.4  Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

 Jednostka Projektująca będzie odpowiadać za ochronę opracowań projektowych i za 

wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

 Jednostka Projektująca będzie utrzymywać opracowania projektowe i materiały 

wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

 Jednostka Projektująca będzie przechowywać przez okres co najmniej 10 lat od daty 

odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 

8.8. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie 

oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

8.9. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od daty protokólarnego przekazania 

przez wykonawcę zamówienia i przyjęcia go przez zamawiającego jako należycie wykonanego.   

8.10.  Zamówienia uzupełniające.  

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia 

podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

9. PODWYKONAWSTWO. 

9.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

  wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

  wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

9.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie (Formularzu oferty)  części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

  

10.  TERMIN WYKONANIA UMOWY.  

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  

– do dnia 28.02.2017 r.,  

b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.06.2017 r.  
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11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.  

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku nr 1.  

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

sporządzony na załączniku nr 2.  

11.3. Formularz cenowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji 

wyszczególnionych w formularzu, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto. 

11.4. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto sumując wartości poszczególnych elementów 

zamówienia (formularza cenowego). Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto dodaje wartość 

podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT wykonawca zamieszcza w ofercie 

jako cenę ofertową brutto.  

11.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w 

formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do 

formularza cenowego. 

11.6. W przypadku ujawnienia przez wykonawcę ewentualnych błędów występujących w 

formularzu cenowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub innych częściach SIWZ, 

wykonawca powinien zgłosić o tym zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

11.7. Cena oferty w odpowiednich pozycjach rozliczeniowych winna obejmować całkowity 

koszt wykonania elementu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu usług, o których mowa w niniejszej specyfikacji, jakie wykonawca poniesie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

11.8. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym zostaną ustalone na okres 

ważności umowy i mogą podlegać zmianom na zasadach określonych w projekcie umowy 

stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.  

11.9. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.  

11.10.  Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN).  

  11.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości  

     podatku VAT.  

  11.12. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 

 

12. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych 

złotych polskich.  

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.  

  

14. WADIUM.  

14.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania 

ofert w wysokości 1.000,00 PLN.  

14.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

– pieniądzu,  

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  



  40 

– gwarancjach bankowych,  

– gwarancjach ubezpieczeniowych,  

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).  

  14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w 

Banku Millennium O/Opole dla:  

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,  
b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW.  
Oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli wpłacona przelewem kwota w chwili składania 

ofert znajduje się na powyższym koncie.  

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w oryginale razem z ofertą w 

kopercie i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w punkcie 13. Kopię 

wadium należy dołączyć do oferty.  

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie 

rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

14.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 14.10.  

14.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego wniesienia żądano.  

14.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

14.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie punktu 14.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego.  

14.8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  

14.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

14.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
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15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

15.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

– pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Millennium O/Opole dla:  

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581,  

b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW  

(na zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przeznaczone wadium 

wniesione w pieniądzu – po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy),  

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

– gwarancjach bankowych,  

– gwarancjach ubezpieczeniowych,  

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

15.2. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia w 

terminie do 30 dni po uzyskaniu decyzji ZRID. 

15.3. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 

do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracane jest 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

15.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.  

  

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

16.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 30.05.2016 r. do godz. 10:00.  

16.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

  

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.  

17.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.05.2016 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro).  

17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

17.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu płatności faktury, terminu wykonania zamówienia 

oraz okresu gwarancji.  

17.4. Informacje, o których mowa w punkcie 17.2 i 17.3, zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  
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18. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT.  

18.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu oraz badania i oceny ofert.  

18.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 

punktu 18.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

18.3. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

  

19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.  

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie na 

wniosek wykonawcy, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 19.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 19.1.  

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia.  

19.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie 

internetowej.  

19.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej i przekaże informacje 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

19.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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20. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI.  

W sprawach przedmiotu zamówienia: Tomasz Śmiały, tel. 77 459 18 33 w godz. 07:00–

15:00.  

W sprawach procedury przetargowej: Jarosław Sołtysek, Sylwia Popczyk – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 28 (26) w godz. 07:00–15:00.  

  

21. ODRZUCENIE OFERT.  

21.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,  

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji,  

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego,  

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

  

22. UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

22.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione w 

przypadkach, gdy:  

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,  

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć,  

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

22.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy:  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert.  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

  

 



  44 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.  

23.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne,  

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w 

punkcie 23.2 a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego.  

23.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w 

art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

23.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 23.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

23.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

23.7. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszej specyfikacji.  

23.8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 

przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

  23.9. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców 

     wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie 

     zamówienia publicznego zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych 

     wykonawców.   

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  
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24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej.  

24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

24.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 

prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

24.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

24.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 

art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną).  

24.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

24.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej.  

24.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 24.7 i 24.8 wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

24.10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom 

  uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

  ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

  zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

  zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 

  postępowania odwoławczego.  

24.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3  

  dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

  uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych 

  w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  24.12.  Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa 

     Izby.  

  24.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  

      przysługuje skarga do sądu.  

  

25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:  
nr 1 – formularz oferty,  
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nr 2 – formularz cenowy,  
nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy   

        Prawo zamówień publicznych,  
nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo  

        zamówień publicznych,  
nr 5 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej,  

nr 6 – wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,  

nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

nr 8 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,  

nr 9 – projekt umowy,  

nr 10 – harmonogram prac projektowych,  

nr 11 – przykład kosztorysu ofertowego,  

nr 12 – przykład przedmiaru robót,  
nr 13 – przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego,  

nr 14 – przykład kosztorysu inwestorskiego,  

nr 15 – przykład kalkulacji cen jednostkowych,  
nr 16 – przykład pliku w NORMIE, 

nr 17 – parametry odwiertów,  

nr 18 – mapka lokalizacyjna,  

nr 19 – zestawienie zbiorcze, 
nr 20 – książka obiektu. 
 


