oznaczenie sprawy **WP.3211.04.2018**

DRUK ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert OPRACOWANIE PROJEKTU KOLONOWSKIE-ZAWADZKIE

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Doświadczenie projektanta drogowego	Warunki płatności
1	**BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rubinowa 2 44-121 Gliwice**	**448.704,00 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**2 dodatkowe projekty**	**Wg siwz**
2	**Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole**	**364.326,00 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**2 dodatkowe projekty**	**Wg siwz**
3	**Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Jana Matejki 7 22-100 Chełm**	**345.691,50 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**2 dodatkowe projekty**	**Wg siwz**
4	**PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k. ul. Jana Niemierskiego 4 35-307 Rzeszów**	**757.680,00 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**2 dodatkowe projekty**	**Wg siwz**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 350.000,00 PLN brutto

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Bartłomiej Horaczuk

23. 04. 2018
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 01

oznaczenie sprawy **WP.3211.04.2018**

DRUK ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352
Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Doświadczenie projektanta drogowego	Warunki płatności
5	**„GRAMAR" Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec**	**453.531,75 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**0 dodatkowych projektów**	**Wg siwz**
6	**Pracownia Projektowa „PROKOM" mgr inż. Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole**	**278.595,00 PLN brutto**	**Złożenie ZRID 17.06.2019 r. Uzyskanie ZRID 30.09.2019 r.**	**36 miesięcy**	**2 dodatkowe projekty**	**Wg siwz**

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

DYREKTOR
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Opolu

23. 04. 2018 .....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 02